ZP/15/2024/TPZN
ZESTAW NR 9

Katowice, 03.02.2025 r.

ZAMAWIAJACY:
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. J. KUKUCZKI W KATOWICACH
40-065 Katowice, ul. Mikotowska 72A

- Uczestnicy postepowania -
Dotyczy: zapytania do tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia z dnia: 31.01.2025 r. do postepowania na

zadanie pn.: Budowa krytych kortéw tenisowych Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach” (przetarg
nr1)

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r.
poz. 1320 z pdin.zm.) Zamawiajacy, udziela odpowiedzi na zapytania do tresci Specyfikacji Warunkow
Zamowienia.

Pytanie 1: Prosimy o zatgczenie zaktualizowanego zatgcznika nr 1 - Formularz oferty z dnia 31.01.2025 r.
Odpowiedz 1: Zamawiajgcy dotacza do postepowania zaktualizowany Zatacznik nr 1 do SWZ - formularz
ofertowy.

Pytanie 2: Prosimy o ujednolicenie zapisow odnosnie kryterium oceny ofert pn. ,czas reakcji serwisowej
w okresie gwarancji liczony w godzinach od momentu wezwania”. Zgodnie z punktacja Zamawiajgcego,
Wykonawca ktéry zadeklaruje czas reakcji powyzej 96 godzin, otrzyma O pkt. Z kolei dalej, Zamawiajgcy
informuje, ze maksymalny dopuszczony przez niego czas reakcji to 96 godzin i, ze w przypadku zadeklarowania
czasu reakcji powyzej 96 h, oferta bedzie podlega¢ odrzuceniu.

Odpowiedz 2: Zamawiajgcy zaktualizowat zapisy SWZ — Rozdziat Il, pkt. 2 — tabela pkt. 4.

Pytanie 3: Prosimy o zmiane zapiséw w zakresie kryterium oceny ofert pn. ,skrécenie terminu realizacji
zadania — T”. Aktualne brzmienie zapisu odnosnie tego kryterium dopuszcza skrdcenie terminu realizacji
zadania do 3 miesiecy, a nie o 3 miesigce (a domniemamy, ze taka byta intencja Zamawiajgcego). Dodatkowo,
prosimy o potwierdzenie, ze zadeklarowane skrdcenie terminu realizacji zadania, nalezy poda¢ w petnych
miesigcach.

Odpowiedz 3: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu. Zamawiajgcy prawidtowo okreslit kryterium
ofert w zakresie skrdécenia terminu realizacji zadania dopuszczajac skrocenie terminu do 3 miesiecy (1-3
miesiecy do wyboru przez Wykonawce) za co Wykonawca otrzyma maksymalnie — 5 pkt oraz od 4 miesiecy
i wiecej za co wykonawca otrzyma 10 pkt. w przedmiotowym kryterium. Skrécenie terminu nalezy podac¢ w
petnych miesigcach zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do SWZ - formularzem oferty.

Pytanie 4: Prosimy o zaktualizowanie formularza oferty w zwigzku z wprowadzg dnia 31.01.2025 r. zmiang
w zakresie doswiadczenia projektanta w ramach kryteriow oceny ofert.
Odpowiedz 4: Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi nr 1 niniejszego Zestawu nr 9.

Pytanie 5: W zwigzku z wprowadzong dnia 23.01.2025 r. zmiang w Zatgczniku nr 5 do SWZ (Projektowane
postanowienia umowy), §7 ust. 2, prosimy o dookreslenie czy zabezpieczenie na okres gwarancji i rekojmi
nalezy wnies¢ na okres 120 czy 60 miesiecy? W PPU podane sg dwie dtugosci okresu gwarancji: - 120 miesiecy
na elementy budowlano-konstrukcyjne - 60 miesiecy na elementy instalacyjne.

Odpowiedz 5: Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy wnies¢ na okres 120 miesiecy.



Pytanie 6: W zwigzku z wprowadzong dnia 23.01.2025 r. zmiang w Zataczniku nr 5 do SWZ (Projektowane
postanowienia umowy), §7 ust. 2, prosimy dookreslenie czy okres rekojmi i gwarancji, o ktérym mowa §18 ust.
2 pkt 2) projektowanych postanowierr umowy, wynosi 120 czy 60 miesiecy?

W PPU podane sg dwie dtugosci okresu gwarancji:

- 120 miesiecy na elementy budowlano-konstrukcyjne

- 60 miesiecy na elementy instalacyjne.

Odpowiedz 6: Okres rekojmi i gwarancji, o ktérym mowa w par. 18 ust. 2 pkt 2) — Zatgcznika nr 5 do SWZ -
PPU wynosi 120 miesiecy.

Jednocze$nie na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku, Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. 2024 poz. 1320 z pdzn. zm.), Zamawiajacy zmienia tres¢ Specyfikacji Warunkdw Zamowienia w ten sposdb ze:
wprowadza modyfikacje w trybie edycji zmian do nastepujacych dokumentéw:

1. Swz

2. SWZ-Zatacznik nr 1;
i publikuje zmiany na stronie prowadzonego postepowania.

Odpowiedzi sporzqdzone z udziatem osob:
Maciej tabojko — Zca Kanclerza ds. Inwestycji;
Michat Kingsford — Inspektor;

Kierownik Dziatu Inwestycji i Zamowien Publicznych
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