

Znak sprawy: ZP/13/2022

WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zestaw 1

dotyczy postępowania pn.:

Remont i przebudowa hali sportowej AWF Katowice przy ul. Mikołowskiej 72a

Zamawiający informuje, iż do postępowania ZP/13/2022 wpłynęły następujące pytania Wykonawców:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie poza częściami zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, także firmy (oznaczenie przedsiębiorców) jedynie w tych przypadkach, w których na etapie składania oferty znane są już nazwy konkretnych podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć określone zakresy robót w ramach podwykonawstwa. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, ale nie zostali oni jeszcze wybrani na etapie składania ofert, a więc nie są mu znane dane tychże podwykonawców, wystarczającym będzie podanie w ofercie jedynie zakresów robót, których wykonanie zamierza powierzyć w ramach podwykonawstwa.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe. Zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda w niniejszym postępowaniu wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

Pytanie nr 2

Zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 7 umowy, cyt.: „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia opisanego w §1 ust. 1 **do 14 miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy, nie później jednak niż do 30 września 2023r.**” Prosimy o udzielenie informacji, czy w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej, w wyniku czego faktyczny termin realizacji (z datą zakończenia robót do 30 września 2023 r.) byłby zdecydowanie krótszy niż 14 miesięcy, Zamawiający odpowiednio przesunie maksymalny termin zakończenia robót?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje na realizację zamówienia czas 14 miesięcy, licząc od daty zawarcia Umowy. Zamawiający zaznacza jednocześnie, że pożądanym, ale niewiążącym dla Wykonawcy terminem końcowym realizacji jest 30 września 2023 r. z przyczyny obiektywnej, jaką jest rozpoczęcie roku akademickiego 2023/2024 z początkiem października 2023.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, iż w okresie udzielonej gwarancji Zamawiający będzie ponosił koszty materiałów eksploatacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w okresie udzielonej gwarancji koszty materiałów eksploatacyjnych będzie ponosił Wykonawca.

Pytanie nr 4

W paragrafie 12 ust. 1 pkt e) Umowy Zamawiający wprowadził karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto w przypadku, gdy roboty będzie wykonywał podmiot niezaakceptowany przez Zamawiającego. Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 5

W paragrafie 12 ust. 1 pkt g) Umowy Zamawiający wprowadził karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany. Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 6

W paragrafie 12 ust. 1 pkt h) Umowy Zamawiający wprowadził karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonyj za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany. Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 7

W paragrafie 12 ust. 1 pkt j) Umowy Zamawiający wprowadził karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto w przypadku, gdy Wykonawca lub podwykonawca po powiadomieniu przez Zamawiającego o konieczności skrócenia terminu zapłaty w umowie o podwykonawstwo nie zmieni tego warunku we wskazanym przez Zamawiającego terminie. Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 8

Prosimy o doprecyzowanie postanowienia w § 15 ust. 3 projektu umowy w ten sposób, iż dochodzenie odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych KC będzie możliwe do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający wnioskuję z treści pytania Wykonawcy, iż dotyczy ono § 12 ust. 3 projektu umowy. Zamawiający informuje, iż dokona modyfikacji zapisu w § 12 ust. 3 projektu umowy i nada mu brzemienie: „Dochodzenie odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych wskazanych w § 12 ust. 1 na zasadach ogólnych KC będzie możliwe do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.”

Zamawiający