
Znak sprawy: ZP/13/2022                                                                Katowice, dnia 19.07.2022 r. 

 

 

        WSZYSCY ZAINTEREOSWANI WYKONAWCY 

 

 

Modyfikacja SWZ 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

Remont i przebudowę hali sportowej AWF Katowice przy ul. Mikołowskiej 72a 

 

 

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1129 z 

późn. zm.) Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji SWZ i załączników w następującym 

zakresie: 

 

 

1. Zmianie ulega termin związania ofertą oraz termin składania i otwarcia ofert. Zamawiający 

dokonuje modyfikacji pkt 24, 64 i 66 SWZ. 

 

I Było: 

24. Termin związania ofertą: 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 18.08.2022 r., przy czym pierwszym dniem 

terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

64. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową do dnia 20.07.2022 r. do godziny 10:00. 

66. Otwarcie ofert następuje w dniu 20.07.2022 r. o godzinie 11:00. 

 

 

I Jest: 

24. Termin związania ofertą: 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 19.08.2022 r., przy czym pierwszym dniem 

terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

64. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową do dnia 21.07.2022 r. do godziny 10:00. 

66. Otwarcie ofert następuje w dniu 21.07.2022 r. o godzinie 11:00. 

 

 

 

2. Zmianie ulega treść § 5 ust. 7 projektu umowy 

 

I Było: 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia opisanego w §1 ust. 1 do 14 miesięcy od 

daty zawarcia niniejszej Umowy, nie później jednak niż do 30 września 2023r. Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich przeszkodach mogących 

prowadzić do nieterminowego rozpoczęcia lub zakończenia Robót. 

 

Jest: 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia opisanego w §1 ust. 1 do 14 miesięcy od 

daty zawarcia niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie informować 

Zamawiającego o wszelkich przeszkodach mogących prowadzić do nieterminowego rozpoczęcia 

lub zakończenia Robót. 

 

 



2. Zmianie ulega treść § 12 ust. 3 projektu umowy 

 

I Było: 

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych w ust. 1 kar umownych. 

 

Jest: 

Dochodzenie odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych 

wskazanych w § 12 ust. 1 na zasadach ogólnych KC będzie możliwe do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

 

 

 

 

Pozostałe zapisy SWZ oraz załączników do SWZ pozostają bez zmian.  

 

Zamawiający 
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