



Katowice, 18.02.2025 r.

ZP/15/2024/TPZN

ZAMAWIAJĄCY:

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. J. KUKUCZKI W KATOWICACH

40-065 Katowice, ul. Mikołowska 72A

- Uczestnicy postępowania -

Dotyczy: postępowania pn. „Budowa krytych kortów tenisowych Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach” (przetarg nr 1)

Informacja o unieważnieniu postępowania

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn.zm.) Zamawiający, unieważnia przedmiotowe postępowanie pn. „Budowa krytych kortów tenisowych Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach” (przetarg nr 1), w przypadku gdy: *cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;*

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości: 16 000 000,00 PLN brutto. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia została opublikowana na stronie prowadzonego postępowania w dniu 12.02.2025 r., bezpośrednio po terminie składania ofert. Do Zamawiającego wpłynęło 6 ofert, z których każda przekraczała wartość kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający po przeanalizowaniu możliwości finansowych informuje, że nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty tj. do wysokości: 18 421 710,00 PLN brutto. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 262 ustawy Pzp, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w postępowaniu ZP/15/2024/TPZN.

Kierownik Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych

dr Damian Lis