

WSZYSCY ZAINTEREOSWANI WYKONAWCY

Modyfikacja SWZ i załączników

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
Dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż w zakresie klatek schodowych w budynku domu studenta znajdującego się na terenie AWF Katowice przy ul. Mikołowskiej 72C.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji SWZ i załączników w następującym zakresie:

1. Zmianie ulega termin związania ofertą oraz termin składania i otwarcia ofert. Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 24, 64 i 66 SWZ.

I Było:

24. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. **do dnia 30.08.2022 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

64. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową do dnia **1.08.2022 r. do godziny 10:00.**

66. Otwarcie ofert następuje w dniu **1.08.2022 r. o godzinie 11:00.**

I Jest:

24. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. **do dnia 31.08.2022 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

64. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową do dnia **2.08.2022 r. do godziny 10:00.**

66. Otwarcie ofert następuje w dniu **2.08.2022 r. o godzinie 11:00.**

2. Zmianie ulega załącznik nr 6 – Projekt techniczny. Zamawiający uzupełnił załącznik o brakujące elementy.

Pozostałe zapisy SWZ oraz załączników do SWZ pozostają bez zmian.

Załączniki do modyfikacji:

- 1. Zmodyfikowany załącznik nr 6 do SWZ – Projekt techniczny**

Zamawiający