

**Znak sprawy: ZP/22/2022**

**WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**Zestaw 1**

dotyczy postępowania pn.:

**Zakup odczynników laboratoryjnych – 5 części**

Zamawiający informuje, iż do postępowania ZP/22/2022 wpłynęły następujące pytania Wykonawców:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji umowy do 14 dni od podpisania umowy? Ułatwi to Wykonawcy realizację umowy, a Zamawiającemu sprawne przeprowadzenie postępowania. Dodatkowo nasze odczynniki są produkowane i magazynowane poza granicami kraju, wymagany przez Zamawiającego termin nie jest wystarczający i naraża Wykonawcę na poniesienie kar umownych tytułem nieterminowej realizacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż maksymalny termin realizacji umowy wynosi 14 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiający nie przedłuży terminu realizacji umowy.

**Pytanie nr 2**

Dotyczy §2, 6; 9; 19 – Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru w ramach reklamacji do 21 dni. Prośbę motywuję tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędne jest przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji. Dodatkowo nasze produkty są produkowane i magazynowane poza granicami kraju, podany tutaj termin nie jest wystarczający i naraża Wykonawcę na poniesienie kar umownych tytułem nieterminowej realizacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zakłada, iż Wykonawca dokonał omyłki pisarskiej, mając na myśli zapisy ujęte w §2 ust. 6, 9 i 10, ponieważ nie istnieje §2 ust. 19. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminów, o których mowa w §2 ust. 6 i ust. 10 wzoru umowy do 21 dni, a terminu, o którym mowa w §2 ust. 9 do 14 dni.

**Pytanie nr 3**

Dotyczy §2, 12 Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu dostarczenia zamówienia w określonych godzinach. Wykonawca nie ma wpływu na organizację pracy firmy kurierskiej lub wydłużenia czasu do godziny 16.00.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wydłuża czas dostarczyć i rozładować przedmiot umowy, o czym mowa w §2 ust. 12 do godz. 16:00.

**Pytanie nr 4**

Dotyczy §4, 12, 1, b – zwracam się z prośbą o naliczanie kar od wartości zamówienia, którego dotyczy oraz o obniżenie wartości kary do 0,2%. Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne w umowach o zamówienie publiczne powinny zmierzać do zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Wykonawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań co do terminowości wykonania umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższej zaproponowaną zmianę.

### **Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji umowy do 21 dni od podpisania umowy? Ułatwi to Wykonawcy realizację umowy, a Zamawiającemu sprawne przeprowadzenie postępowania. Dodatkowo nasze odczynniki są produkowane i magazynowane poza granicami kraju, wymagany przez Zamawiającego termin nie jest wystarczający i naraża Wykonawcę na poniesienie kar umownych tytułem nieterminowej realizacji.

### **Odpowiedź:**

Patrz: odpowiedź na pytanie nr 1

### **Pytanie nr 6**

Dotyczy §2, 10 – Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru w ramach reklamacji do 21 dni. Prośbę motywuję tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędne jest przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji. Dodatkowo nasze produkty są produkowane i magazynowane poza granicami kraju, podany tutaj termin nie jest wystarczający i naraża Wykonawcę na poniesienie kar umownych tytułem nieterminowej realizacji.

### **Odpowiedź:**

Patrz: odpowiedź na pytanie nr 2

### **Pytanie nr 7**

Dotyczy §4, 9 – Zamawiający zapisał:

W przypadku zwłoki Wykonawcy w spełnianiu świadczenia będącego przedmiotem umowy ponad 3 dni od terminu/terminów wskazanego/wskazanych w §5\*, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia realizacji przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy („wykonanie zastępcze”).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę w/w warunku tak by brzmiał:

„W przypadku zwłoki Wykonawcy w spełnianiu świadczenia będącego przedmiotem umowy ponad 3 dni od terminu/terminów wskazanego/wskazanych w §5\*, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia realizacji przedmiotu umowy innemu podmiotowi, **a różnicą w cenie obciąży Wykonawcę** („wykonanie zastępcze”).”

Obecny zapis powoduje, iż Zamawiający dostałby finalnie zamawiany produkt bezpłatnie.

Rodzi to wątpliwości natury prawno-skarbowej.

### **Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisem §6 ust. 5 projektu umowy, w sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. Zatem w niniejszym postępowaniu Zamawiającego powołał się na art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zgodnie z którym, o ile przepisy p.z.p. nie stanowią inaczej, to do czynności podejmowanych przez zamawiającego, wykonawców oraz uczestników konkursu w postępowaniu o udzielenie zamówienia i konkursie oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy k.c.

Instytucja wykonawstwa zastępczego została przewidziana i opisana zgodnie z art. 480 § 1 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), a w oparciu o zasadę swobody zawierania umów, która wynika z art. 353<sup>1</sup> k.c, czyli z pominięciem zgody sądu na przewidywanie zastosowania instytucji wykonania zastępczego.

Zgodnie z przywołanym art. 480 § 1 k.c. i zgodnie z treścią projektu umowy, w razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania czynienia, Zamawiający może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, żądać upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt Wykonawcy.

Zapis nie mówi więc o poniesieniu przez Wykonawcę części kosztów związanych z koniecznością zlecenia przez Zamawiającego wykonania zastępczego, a o poniesieniu kosztów w całości.

Wobec powyższego Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zaproponowanej modyfikacji zapisu §6 ust. 5 projektu umowy.

**Zamawiający**