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PROJEKT ZAWIERA :

A. ARCHITEKTURA.
- część opisowa :
1. Podstawa opracowania.
2. Przedmiot opracowania.
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3. Zagospodarowanie terenu.
4. Stan istniejący.
5. Stan projektowany.
6. Rozwiązania funkcjonalne urządzeń instalacji technicznych.
7.Charakterystyka energetyczna.
8. Wpływ obiektu na środowisko, istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi i glebę, wody powierzchniowe i 
podziemne..

9. Warunki ochrony przeciwpożarowej.
10. Warunki wykonania robót budowlano-montażowych.
11. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

12. Załączniki formalno-prawne.

- część rysunkowa :

0. Plan sytuacyjny.
1. Rzut parteru  - stan istniejący.
2. Rzut I-go piętra – stan istniejący.
3. Rzut II-go pietra – stan istniejący.
4. Rzut dachu – stan istniejący.
5. Przekrój A-A – stan istniejący.

6. Przekrój B-B – stan istniejący.
7. Elewacja zachodnia – stan istniejący.
8. Elewacja wschodnia – stan istniejący.
9. Elewacja południowa – stan istniejący.
10. Elewacja północna – stan istniejący.
11. Rzut parteru – stan projektowany.
12. Rzut I-go piętra – stan projektowany.
13. Rzut II-go pietra – stan projektowany.
14. Rzut dachu – stan projektowany.
15. Przekrój A-A – stan  projektowany.
16. Przekrój B-B – stan  projektowany.
17. Elewacja zachodnia – stan  projektowany.
18. Elewacja wschodnia – stan projektowany.
19. Elewacja południowa – stan i projektowany.

20. Elewacja północna – stan projektowany.

21. Zestawienie stolarki i ślusarki.
22. Opaska z kostki betonowej.
23. Ściana attykowa.
24. Ocieplenie ościeży.
25. Ocieplenie dylatacji.
26. Daszek szklany nad wejściem.

B. INSTALACJA ODGROMOWA + INSTALACJA DOZOROWA TV.

- część opisowa :

1. Dane ogólne.
2. Opis techniczny.
3. Informacja bioz.

- część rysunkowa :

1. Instalacja dozorowa.
2. Schemat połączeń.          
3. Instalacja odgromowa. 

C. INSTALACJE SANITARNE.

- część opisowa :

I. Opis techniczny.
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II. Wyniki obliczeń zapotrzebowania ciepła.
III. Wyniki obliczeń hydraulicznych.
IV. Zestawienie podstawowych materiałów.
V. Zestawienie elementów do demontażu.
VI, Projektowana charakterystyka energetyczna..

- część rysunkowa :

I-1. Rzut parteru. 
I-2. Rzut  I piętra.
I-3.        Rzut II piętra.
I-4.        Schemat instalacji.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie inwestora
- inwentaryzacja budowlana autorska
- koncepcja zatwierdzona przez inwestora
- karty techniczne producentów materiałów budowlanych
- uzgodnienia branżowe
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki  i ich     usytuowanie –   Dz. U. nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z późn. 
zmianami   (Dz. U. Nr 109 z dnia 7 kwietnia 2004 r.)
- Prawo budowlane. Przepisy techniczno-budowlane.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku dydaktycznego „B” na terenie 
AWF Katowice w Katowicach ul. Mikołowska 72A, na dz. nr 3/52.
Projektowane prace obejmują termomodernizację budynku, remont pokrycia dachowego budynku, 
nową instalację odgromową i dozoru oraz nową instalację c.o.

Projekt wykonano przy za łożeniu izolacyjności cieplnej przegród budowlanych obowi ązujących 

od 1 stycznia 2017 r.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Obiekt objęty opracowaniem jest budynkiem dydaktycznym, jest to obiekt wolnostojący, położony 
między istniejącą zabudową – biblioteką a budynkiem stołówki. Posiada jedno wejście od strony 
zachodniej. Dostęp dla osób niepełnosprawnych zapewnia odpowiednio ukształtowany chodnik 
prowadzący od narożnika północnego i południowego do wejścia do budynku.
Projekt nie przewiduje zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu ani układzie przyłączy do 
budynku. Przewiduje się jedynie wykonanie nowej opaski z kostki betonowej wokół budynku.
Działka nie jest objęta ochroną ani nie jest wpisana do rejestru zabytków.
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4. STAN ISTNIEJĄCY.

Przedmiotowy obiekt jest jednym z budynków Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego 
Kukuczki , znajduje się na działce nr 3/52 przy ul. Mikołowskiej 72a w Katowicach .

Budynek jest obiektem niepodpiwniczonym, trzykondygnacyjnym wybudowanym w konstrukcji 
tradycyjnej, murowanej. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z cegły pełnej. Stropy gęstożebrowe typu 
Akerman Dach jednospadowy wykonany jako stropodach ze spadkiem na zewnątrz budynku.
Konstrukcję dachu stanowią płyty żelbetowe korytkowe oparte na ściankach kolankowych. Dach w 
całości pokryty jest papą. 
W całym budynku występują okna i drzwi zewnętrzne aluminiowe. Elewacje wykonano z tynku 
cementowo-wapiennego i tynku cementowego – drapanego. Tynki zewnętrzne posiadają warstwę farby 
emulsyjnej.

Dane techniczne budynku:    

- długość    45,37 m

- szeroko ść 12,69 m

- wysoko ść budynku w najwy ższym punkcie murku attykowego 10,54 m ponad teren.
- powierzchnia zabudowy –  575.75 m 2

       - powierzchnia u żytkowa – 1460.00 m2

         - kubatura 4089.00 m3 .

W wyniku przeprowadzonej oceny stanu technicznego stwierdzono że stan techniczny obiektu i 
jego elementów konstrukcyjnych  – ścian, podciągów, stropów jest dobry. Projektowana 
termomodernizacja nie narusza konstrukcji istniejącego obiektu a swoim zakresem obejmuje 
jedynie roboty związaną z  nowym wystrojem zewnętrznym budynku.  
Przebudowa budynku jest podyktowana również koniecznością  wykonania  remontu wynikającego z 
dostosowania budynku do aktualnych wymogów i standardów w zakresie wymogów ochrony cieplnej.

Wprowadzone zmiany w budynku  są spowodowane tym, iż: 

⦁ Ściany zewnętrzne  budynku nie spełniają warunków obowiązującej normy cieplnej, 

⦁ Stolarka okienna i drzwiowa wymaga wymiany z uwagi na zły stan i brak spełnienia 
warunków obowiązującej normy cieplnej,

⦁ Stropodach –  nie spełnia wymogów normy cieplnej , 

Instalacje: 
- elektryczna – instalacja odgromowa w złym stanie technicznym, instalacja wymaga wymiany z uwagi 
na termomodernizacją budynku i wymianę pokrycia dachu  
- c.o. – w złym stanie technicznym, z uwagi na nową termomodernizację budynku instalacje wymagają  
całkowitej wymiany . 

5. STAN PROJEKTOWANY.

5.1. Podstawowe dane techniczne budynku.

- długość    45,67 m

- szeroko ść 12,99 m

- wysoko ść budynku w najwyższym punkcie murku attykowego 10,54 m ponad teren.

- powierzchnia zabudowy –  593.25 m 2
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       - powierzchnia u żytkowa – 1460.00 m2

         - kubatura 4273.78 m3 .

5.2. Układ funkcjonalny i przestrzenny budynku. 

Nie ulega zmianie.

5.3. Roboty poprzedzające wykonanie termomodernizacji.

- demontaż rynien i rur spustowych
- sprawdzenie drożności przyłącza kanalizacji deszczowej i ewentualne przeczyszczenie odcinków 
przyłączy od czyszczaków do studzienki
- demontaż krat zewnętrznych parteru
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej

- demontaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych

- demontaż kostki klinkierowej pod wycieraczkę przy wejściu do budynku
- demontaż obróbek blacharskich dachu
- demontaż instalacji odgromowej
- demontaż blach osłonowych – dylatacyjnych
- zerwanie pokrycia dachowego
- wykucie otworów montażowych na dachu do nadmuchu granulatu
- skucie tynków „głuchych”
- skucie występów tynkarskich pod cokół
- usunięcie warstw farby na ścianach elewacyjnych
- demontaż instalacji c.o.
- częściowe zamurowanie otworów z drzwiami balkonowymi – ściana południowa
- uzupełnienie tynków zewnętrznych

5.4. Podstawowy zakres prac budowlanych.

- dach:
- ocieplenie stropodachu granulatem ze styropianu grubości 20 cm, wdmuchiwanym w przestrzeń  
stropodachu . 
Uzyskany współczynnik przewodności cieplnej dla tej przegrody :
U= 0,18 W/m2K 
- zamurowanie otworów montażowych
- montaż nowych rynien i rur spustowych z czyszczakami – stalowe, powlekane, RAL 9006
- montaż nowych obróbek blacharskich z blachy tytanowo cynkowej, RAL 7001, gr 0.6 mm
- montaż blachy dylatacyjnej – tytanowo cynkowej
- wykonanie nowego pokrycia z dwóch warstw papy termozgrzewalnej np. w systemie Icopal : 
pokrycie dwuwarstwowe Fire Smart Duo Baza i papa zgrzewana Fire Smart Duo Top Szybki Profil 
SBA.. Dla prawidłowej wentylacji przestrzeni stropodachu należy zamontować kominki wentylacyjne 
umożliwiające prawidłową wentylację tej przestrzeni
• wykonanie nowej instalacji odgromowej;

- ściany:
- montaż nowych okien – zgodnie ze specyfikacją – rys. nr 21 – RAL 7001
- montaż nowych drzwi - zgodnie ze specyfikacją – rys. nr 21 – RAL 7001

-  ocieplenie budynku - przyjęto system ocieplenia ścian zewnętrznych Dryvit Outsulation spełniający 
wymaganą klasyfikację  p.poż.   jako  NRO, warstwa styropianu EPS 70-040 o współczynniku przewodności 
cieplnej =0,035 W/m2K grubości 15 cm, miejscowo - 15-20  cm .
Uzyskany współczynnik przewodności cieplnej dla tej przegrody 
U=0,22W/m2K, kolorystyka i rodzaj tynków wg rys. nr 17-21

5



UWAGA :DO WYS. 2.00 M STOSOWAĆ SIATKĘ ZBROJĄCĄ PANZER

              OZNACZENIE LITEROWE BUDYNKU UZGODNIĆ Z INWESTOREM
- montaż nowych parapetów zewn., stalowych, powlekanych – RAL 7001
- ocieplenie dylatacji i montaż nowych blach osłonowych – rys. nr 25, kolor blachy – jak kolor elewacji
- montaż daszka szklanego nad wejściem
- montaż instalacji dozorowej

- inne:
- montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu marmurowego gr 3 cm, kolor uzgodnić z inwestorem
- obróbka ościeży wewnętrznych – zgodnie z rys. nr 24
- wykonanie opaski wokół budynku
- montaż nowej wycieraczki stalowej przed wejściem
- wykonanie nowej instalacji c.o.

5.5. Opis rozwiązań technicznych,
- ściany zewnętrzne:

Istniejące  ściany zewnętrzne budynku są w dobrym stanie technicznym. 

Ewentualne uszkodzenia elewacji uzupełnić  i naprawić nawiązując do istniejącego wyglądu elewacji. 
Ocieplenie ścian  zewnętrznych stanowi płyta styropianowa EPS 70-040 grubości 15 cm  wykończona 
tynkiem drobnoziarnistym . Kolorystykę elewacji podano na rysunkach. Obróbki blacharskie wykonać wg 
opisu jw. Szczegóły wykonania zgodnie z zaleceniami podanymi na rysunkach.

Z uwagi na niedostostosowanie do obowiązującej normy cieplnej budynku  zaprojektowano ocieplenie 
zgodnie z audytem energetycznym opracowanym przez Regionalny Fundusz Ekorozwoju SA ; ul. Legionów 
57 ; 43-300 Bielsko Biała.
Przyjęto system ocieplenia ścian zewnętrznych Dryvit Outsulation spełniający wymaganą klasyfikację 
p.poż     jako  nierozprzestrzeniający ognia  NRO.

Jako warstwę nawierzchniową wybrano tynki i technologię Dryvit.  Poniżej podano ogólne wymagania 
dotyczące bazspoinowego systemu ocieplenia.

Parametry materiałów termomodernizacyjnych:
⦁ wymiana stolarki okiennej – okna PCV 5-7 komorowe Uk = 1,1 W/m2K,

⦁ wymiana drzwi zewn. aluminium Uk = 1,5 W/m2K,
⦁ ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą styropianem o współczynniku przewodności = 

0,035 W/m2K – grubość ocieplenia = 15 cm. 

Technologia bazspoinowego ocieplania ścian zewn ętrznych

Ogólny opis
Technologia bezspoinowego ocieplania ścian zewnętrznych budynku (BSO) polega na 
przymocowaniu do ściany systemu warstwowego, składającego się z materiału termoizolacyjnego 
oraz warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej, mocowanych do ściany za pomocą zaprawy 
klejącej.
Konieczne jest przy rozpoczęciu kładzenia płyty zastosowanie listwy startowej lub kapinos z PCV. Ściany 
budynku należy ocieplić metodą BSO. W rozwiązaniach przyjęto system tynków mineralnych barwionych w 
masie.

Zakłada się stosowanie systemu dociepleniowego jednej firmy.
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 Rys.1. Bezspoinowy system ocieplania i jego 
elementy składowe.
1 - podłoże ścienne - odczyszczone
2 - zaprawa klejąca do styropianu
3 - materiał termoizolacyjny
4 - klej do siatki zbrojącej, 
warstwa  wtopiona w klej 
5 - środek gruntujący
6 - tynk mineralny siatka zbrojąca lub 2 
warstwy.

Sposób mocowania uk ładu ociepleniowego do ściany

Przewiduje się mocowanie kołkami mocującymi i klejem. Przy pierwszej warstwie ocieplenia zamocowanie 
listwy startowej.

Elementy sk ładowe systemu

Masy  klejące
Do mocowania styropianu do podłoża ściennego zaprojektowano zaprawę klejącą zgodnie z zaleceniami 
producenta. Warstwa kleju do siatki zbrojącej 1 lub 2 warstwy.

Płyty styropianowe
Do robót ociepleniowych ścian budynku zaprojektowano płyty styropianowe np. Termoorganika Termo-

lamda o współczynniku λ =0,035 W/m2K, grubość 15 cm Certyfikat Zgodności z normą PN-EN 
13162-139:2003 atest AT 155630/2002 oraz Atest Higieniczny PZH HK/B/1538/01/202.

Docieplenia miejsc szczególnych takich jak podokienniki zaprojektowano z płyt styropianowych o 
współczynniku przewodzenia λ =0,032 W/m2K. Grubość płyt wynosi min. 3 cm. Zgodność z normą PN-
EN 13164-139:2003.

Płyty styropianowe powinny spełniać (poza wymaganiami normowymi):

⦁ wymiary płyty - nie więcej niż 60 cm x 120 cm,

⦁ powierzchnia płyty - szorstka po krojeniu z bloków, płaska lub profilowana,

⦁ krawędzie - ostre, bez wyszczerbów, proste lub profilowane,

⦁ sezonowanie - od 2 do 6 tygodni w zależności od technologii produkcji, Powyższe powinno być 
spełnione przy zachowaniu wymaganej według normy stabilizacji wymiarów ±1,0%.

Warstwa zbrojąca
Do robót ociepleniowych należy zastosować siatki zbrojące z włókna szklanego, metalowe lub z 
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tworzywa sztucznego.
W odniesieniu do siatek z tworzywa sztucznego i ewentualnie metalowych, wymagania są 
określane indywidualnie, w poszczególnych aprobatach technicznych.
Siatka musi posiada ć i spełniać wymagania aprobaty technicznej.

Masy i zaprawy tynkarskie
Do wykonywania wyprawy tynkarskiej należy zastosować gotowy tynk barwiony.

Elementy uzupełniające
Profil startowy z kapinosem mocowany na całej długości ocieplanych ścian budynku.

Układ ociepleniowy
Niezależnie od szczegółowych wymagań, które powinny spełniać poszczególne elementy systemu 
BSO, cały system ociepleniowy, złożony z elementów też musi spełniać wymagania gwarantujące 
skuteczność i trwałość ocieplenia.
Profile zakończające powinny być wykonane z materiału odpornego na korozję oraz działanie alkaliów. 
Również elementy zabezpieczeń krawędzi, wykonane z siatki metalowej, powinny charakteryzować się 
takimi samymi cechami.
Kapinos z aluminium lub PCV zastosować w części nadproża otworów okiennych. Krawędzie i 
narożniki zabezpieczyć podwójną siatką na zakładkę lub kątownikiem systemowym z siatką wzmacniającą.

Kolejno ść i zakres wykonywania robót ociepleniowych i wyko ńczeniowych.

Przygotowanie ściany do ocieplenia:
1. Odsłonięcie ścian zewnętrznych przy istniejącej opasce betonowej i poza nią.

2. Czyszczenie podejścia do rynien kanalizacji deszczowej.
3. Demontaż rynien, rur spustowych oraz opierzeń.
4. Skucie naddatku tynku.
5. Demontaż i montaż nowej stolarki wraz z podokiennikami.
6. Oczyszczenie ze starych powłok malarskich i przygotowanie podłoża ściany.

7. Wypionowanie ścian.
8. Zagruntowanie powierzchni preparatem podkładowym.
9. Montaż listwy startowej aluminiowej lub PCV.
10. Przyklejenie warstwy termoizolacyjnej ze styropianu.
11. Ułożenie warstwy klejowej zbrojonej siatką.
12. Gruntowanie warstwy podkładowej.
13. Ułożenie warstwy zewnętrznej tynku.

Kolejno ść warstw:
1. Przygotowanie podłoża ściennego - oczyszczenie powierzchni, skucie i uzupełnienie odspojonych 
fragmentów tynku, zagruntowanie.
2. Zaprawa klejąca do styropianu.

3. Styropian Termoorganika Termo-lamda o współczynniku λ =0,035 W/m2K, grubość 15 cm oraz 
min. 3 cm - ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych. 
4. Zaprawa zbrojąca do siatki.

5. Siatka zbrojąca 145g.

6. Środek gruntujący.
7. Tynk mineralny - 2 mm. 

Obróbka ściany cokołowej budynku

1. Przygotowanie podłoża ściennego: oczyszczenie, skucie i uzupełnienie tynków odspojonych. 
Skucie występów tynkarskich.
2. Zastosować środek gruntujący pod hydroizolację, zapewniając ciągłość izolacji i jej prawidłową 
przyczepność do podłoża. Jako warstwę hydroizolacji stosować rozwiązania firmy Remmers lub 
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deitermann ..

3. Wykonanie opaski z kostki betonowej szerokości 50 cm lub wykonanie opaski żwirowej.
4. W części cokołowej do wys. 2.0 m – siatka typu PANZER..
5. Zaprawa zbrojąca do siatki.

6. Podkład gruntujący.

7. Tynk akrylowy, mozaikowy gruboziarnisty zewnętrzny. 

Wyko ńczenie ściany ocieplonej:

1. Montaż podokienników z blachy stalowej.
2. Montaż rynien i rur spustowych  z blachy stalowej powlekanej grubości 0,6 mm. 
3. Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych styropianem Termoorganika Termo-lamda o 

współczynniku λ =0,035 W/m2K o grubości min. 3 cm. EPS 70-040.
4. Ocieplenie pasów pod parapetami styropianem ekstradowanym EPS 70-036 o grubości min. 3 

cm

Warunki przyst ąpienia do robót
Roboty te mogą wykonywać tylko wyspecjalizowane firmy, mające uprawnienia uzyskane od właściciela 
systemu ociepleniowego. Inwestor (zarządca budynku) powinien żądać od wykonawcy robót 
ociepleniowych certyfikatu (wydanego przez ITB) oraz deklaracji zgodności z Aprobatą Techniczną 
na zestaw wyrobów do wykonywanego ocieplenia - zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami. 
Do wykonania docieplenia należy stosować jedynie materiały o odpowiednich parametrach jakościowych i 
ilościowych, przewidziane przez producentów systemów. Nie należy zastępować poszczególnych 
materiałów systemu dociepleniowego materiałami innymi. 

Niedopuszczalne jest stosowanie elementów sk ładowych z różnych systemów 
ociepleniowych.
Roboty ociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wy ższej niż 25°C. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie 
nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0°
C w przeciągu 24 h oraz dużej wilgotności powietrza – deszcz, mżawka.

Przygotowanie pod łoża ściennego

Ważne jest bardzo dokładne sprawdzenie jakości podłoża ściennego. Dotyczy to jego wytrzymałości 
powierzchniowej, stopnia równości i płaskości powierzchni oraz czystości.
Technologii ocieplania ścian nie można stosować w przypadku odspajania się zewnętrznej warstwy 
materiału ściennego, powierzchniowego łuszczenia się podłoża lub widocznych zmian destrukcyjnych. W 
takich sytuacjach niezbędne jest usunięcie tej warstwy.
Również powłoki malarskie i tynki cienkowarstwowe, które łuszczą się i odspajają od podłoża muszą być 
usunięte np. metodą piaskowania, strumieniem wody pod ciśnieniem lub za pomocą drucianych 
szczotek.

W przypadku wszystkich powierzchni budynków istniejących zaleca się ich oczyszczenie przez zmycie 
wodą pod ciśnieniem.

W przypadku wątpliwości, co do wytrzymałości podłoża, należy sprawdzić jego wytrzymałość na 
rozciąganie metodą "puli off", używając odpowiedniego urządzenia badawczego.

Wytrzymałość ta powinna wynosić co najmniej 0,08 MPa. Przy braku takiego urządzenia należy wykonać 
próbę przyczepności. Powierzchnię podłoża należy oczyścić z kurzu, pyłu, słabo związanych z podłożem 
powłok malarskich i tynków. Próbki materiału izolacyjnego o wymiarach 100x100mm należy przykleić w 
różnych miejscach elewacji (8-10 próbek). Klej przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi 
rozprowadzić na całej powierzchni próbki na grubość ok. 10mm. Próbkę docisnąć do podłoża. 
Przyczepność sprawdzać po 3 dniach poprzez próbę ręcznego odrywania przyklejonej próbki. Można 
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przyjąć, że podłoże posiada wystarczającą wytrzymałość, jeżeli podczas próby odrywania materiał 
izolacyjny ulegną rozerwaniu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą fakturową 
konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej z podłożem warstwy. Podłoże zagruntować 
środkiem zwiększającym przyczepność. Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy o tym fakcie 
poinformować projektanta i inspektora nadzoru. W przypadku ścian wykazujących odpowiednią 
wytrzymałość, ale odznaczających się zbyt dużą nierównością powierzchni, należy wykonać warstwę 
wyrównawczą. W przypadku dużych odchyłek od pionu należy przed rozpoczęciem prac wykona 
wyrównanie za pomocą tynku lub korekty grubości izolacji. Przy nierównościach podłoża do 10mm 
należy zastosować szpachlówkę systemową lub zaprawę cementową 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej 
w ilości ok. 4-5% (wagowo).

Przy nierównościach podłoża od 10 do 20mm należy zastosować takie same rozwiązania jak wyżej, ale 
wykonywać je w kilku warstwach.

W przypadku nierówności powyżej 20mm należy zastosować naprawę przez naklejenie materiału 
termoizolacyjnego o odpowiedniej grubości.

W takim przypadku zaleca się dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej układu ocieplającego za 
pomocą łączników mechanicznych.

Przyklejanie płyt
Przed przyklejeniem płyt styropian powinny być odpowiednio wysezonowany. Na budowie płyty nie 
powinny być wystawione na działanie warunków atmosferycznych przez czas dłuższy niż 7 dni; 
pożółkłe powierzchnie płyt muszą być przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.
Płyty styropianowe należy mocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi) z zachowaniem 
mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe.

Spoiny płyt nie mogą znajdować się na pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między różnymi 
materiałami ściennymi. Na całej powierzchni ocieplanej ściany płyty powinny dokładnie przylegać do 
siebie. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Nakładanie masy klejącej 
następuje tzw. metodą "pasmowo-punktową". Szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty 
powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałej powierzchni masę należy rozłożyć plackami o średnicy 
8-12 cm. Łączna powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna obejmować co najmniej 40%. Ilość masy 
klejącej i grubość jej warstwy zależą od stanu podłoża, musi być jednak zapewnienie dobrego styku ze 
ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. W praktyce grubość warstwy masy klejącej 
nie powinna przekraczać 1 cm. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do 
ściany i dokładnie docisnąć. Płyty świeżo przyklejanej nie wolno dociskać po raz drugi ani jej poruszać.

Płyty styropianowe przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu listwy 
startowej.
Na ścianach z prefabrykatów, płyty styropianowe tak należy przyklejać, aby styki między nimi nie 
pokrywały się ze złączami ścian. Spoiny między płytami nie mogą też przebiegać w narożach otworów 
(np. okien), ani na rysach i pęknięciach w ścianie.

Powierzchnia przyklejanych płyt styropianowych powinna być równa, a ewentualne szpary między 
nimi, wypełnione paskami styropianu lub pianką poliuretanową. 

Całą powierzchnię po zakończeniu klejenia, a przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej, 

należy dokładnie wyrówna ć przez przetarcie papierem ściernym.

Wykonywanie warstwy zbrojonej

Warstwę zbrojoną należy wykonywać na odpylonych po przeszlifowaniu płytach styropianowych nie 
wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt, ale nie później niż po 3 miesiącach, jeżeli przyklejenie 
nastąpiło w okresie wiosenno-letnim. W tym przypadku należy dokonać bardzo starannego przeglądu 
stanu technicznego styropianu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na przyklejenie do podłoża, 
ewentualne odklejanie się płyt i ich zwichrowanie. Po takim czasie wymagane jest przeszlifowanie 
powierzchni i jej odpylenie oraz ewentualne dodatkowe przymocowanie do podłoża za pomocą 
łączników.
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Warstwę zbrojoną należy wykonywać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany.

Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast bardzo dokładnie wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą 
stosując zalecane przez systemodawcę narzędzia. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie niewidoczna. 

Siatka zbrojąca nie może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na płytach styropianowych.

Łączna grubość warstwy zbrojonej powinna być taka, aby układ ocieplający, spełniał wszystkie podane 
wyżej wymagania techniczne. W pasie cokołu należy stosować dodatkową siatkę pancer.

Przed przyklejeniem siatka zbrojąca nie może być magazynowana w warunkach bezpośredniego 
działania czynników atmosferycznych, a szczególnie słońca, które powoduje rozciąganie się rolki i w 
konsekwencji widoczną deformację w czasie przyklejania siatki na ścianie. Szczególnie istotne jest to w 
przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych.

Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocą łączników, przy małej 
średnicy talerzyków (ok. 60mm), łączniki powinny przechodzić przez siatkę zbrojącą.

Przy stosowaniu natomiast łączników o dużej średnicy talerzyków (ok. 140mm), muszą one być 
mocowane pod warstwą zbrojoną.

Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki nie mogą 
pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. O ile nie są stosowane kątowniki narożne z 
siatki, to na narożnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu stron na odległość co najmniej 10 
cm.

Rys.2. Szczegół ocieplenia narożnika budynku oraz otworów okiennych.
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Na narożnikach otworów w elewacji (np. okien) należy umieścić ukośne dodatkowe kawałki siatki (ok. 
40 x30 cm). W części parterowej, a także na cokołach (jeżeli są ocieplane), należy zastosować dwie warstwy 
siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną do wysokości 3 m. Dolną krawędź płyt styropianowych należy 
wzmocnić listwą startową.

Wykonywanie wyprawy tynkarskiej
Wyprawę tynkarską należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta.
W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku miedzy wyschniętym, a świeżo nakładanym tynkiem, należy 
zorganizować wystarczającą liczbę robotników, co pozwoli na płynne wykonywanie wypraw. Proces 
schnięcia wypraw, niezależnie od ich charakteru, polega na odparowaniu wody oraz wiązaniu i hydratacji 
spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy dużej wilgotności względnej 
powietrza, schnięcie jest dłuższe.

Ocieplenie ościeży okiennych
Przygotowanie podłoża ościeży. Na powierzchni ościeży górnych i pionowych należy najpierw przykleić 
pasy tkaniny zbrojącej o szerokości umożliwiającej wywinięcie ich na ocieplane ościeże. Tkaninę należy 
wywinąć zapewniając właściwą współpracę siatki z warstwa kleju oraz odpowiednią długość kotwienia.

Rys.3. Ocieplenie w obrębie ościeżnicy.
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1 - ściana
2 - rama okienna
3 - taśma uszczelniająca
4 - zaprawa klejąca
5 - płyta termoizolacyjna
6 - wzmocnienie naroża z siatki szklanej
7 - warstwa zbrojona
8 - wyprawa tynkarska

Na bokach podokienniki powinny być wywinięte na ościeże pionowe pod styropian, który w tym 
miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz z tkaniną zbrojącą powinna być położona na blachę. 
Krawędzie obróbki blacharskiej nie powinny stykać się bezpośrednio z ociepleniem ani wchodzić w 
elewację. Styki podokienników z ościeżnicą należy uszczelnić kitem elastycznym np. silikonowym przez 
położenie go na ościeżnicy i dociśnięcie podokiennikiem w czasie jego przybijania, powinna dochodzić do 
górnej krawędzi ścianki.

Na ościeżach poziomym górnym oraz pionowych położyć styropian Termoorganika Termo-lamda o 
współczynniku λ =0,035 W/m2K gr. min 3 cm. Podokiennik styropian ekstradowanym gr. min 3 cm.

Dylatacje
W miejscach dylatacji konstrukcyjnej wykonać dylatacje na ociepleniu – zgodnie z rys. nr 25. 
Narożniki styropianu zabezpieczyć listwą narożną. Dylatacje na dachu płaskim wykonać  z blachy 
tytanowo cynkowej lub aluminiowej
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6. ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNYCH.

Budynek zostanie wyposażony w nową instalację c.o.. odgromową i dozoru.
Pozostałe pozostają bez zmian.

7.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.
W projekcie instalacji sanitarnych,

8. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO, ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI I GLEBĘ, WODY 
POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko. Nie jest źródłem wytwarzania odpadów niebezpiecznych. Projektowane przedsięwzięcie 
nie powoduje wprowadzenia zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych do powietrza. Obiekt w fazie 
projektowanej nie będzie źródłem emisji hałasu ani promieniowania elektrycznegodo środowiska.
Projektowana inwestycja nie powoduje negatywnego działania na zdrowie ludzi oraz obiektów 
sąsiednich. Nie będzie oddziaływać negatywnie na istniejącą zieleń, powierzchnię ziemi i glebę. 
Niewielkie przejściowe pogorszenie warunków oddziaływania na środowisko przewiduje się tylko w 
okresie prowadzenia prac budowlanych.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

Roboty termo modernizacyjne nie mają wpływu na zagadnienia ochrony p.poż. Zastosowany system
musi spełniać warunek  nierozprzestrzeniający ognia  NRO.

10. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH.                                 
                                                                                                                                                          
Wszystkie roboty budowlano-montażowe a także odbiór robót należy wykonać zgodnie  warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych  przez Ministerstwo 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. 

11. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

1). Zakres robót.
      a) roboty budowlane
       - roboty ziemne
       - roboty brukarskie
       - roboty demontażowe
       - roboty murarskie
       - roboty tynkarskie
       - roboty dekarskie
       - roboty termomodernizacyjne
       - roboty instalacyjne
       - roboty wykończeniowe
       - roboty montażowe
       - roboty malarskie

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
   -  roboty będą prowadzone wewnątrz i na zewnątrz istniejącego, czynnego obiektu dydaktycznego, 
prace prowadzić etapowo, wygradzając strefy robót a jednocześnie zapewniając dostęp do pomieszczeń 
wskazanych przez Inwestora, w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się budynek biblioteki i stołówki
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3) Elementy zagosp. działki mogące stwarzać zagrożenie bezp. i zdrowia ludzi.

     - w bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się ścieżki piesze i parking dla samochodów, 

4) Wskazanie przewidywanych zagrożeń.
    - praca na wysokości
    - praca na rusztowaniach
    - roboty z użyciem narzędzi elektrycznych
    - praca na terenie czynnego obiektu

5) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.

Pracowników należy przeszkolić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
26.09.1997 roku  „W sprawie ogólnych przepisów bezpiecze ństwa i higieny pracy” – Dz. U. nr 
169/2003 poz. 1650, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 „W sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” – Dz. U. nr 47/2003 poz.401 oraz 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 30.10.2002 „W sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy” -
Dz.U. nr 191/2002 poz. 1596, Dz. U. nr 178/2003 poz. 1745.

6) Wskazanie środków techniczno-organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom i 
ratowniczych.

   - roboty należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem właściwie kwalifikowanego kierownictwa 
budowy
   - teren budowy należy ogrodzić i oznakować, zapewnić wejścia i wjazdy, 
   - w przypadku stosowania rusztowań sprawdzić warunki ich montażu i dokonać ich technicznego 
odbioru
  - w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlano-montażowych utrzymywać na budowie 
dostępne ręczne środki gaśnicze
  - zapewnić łączność telefoniczną z kierownictwem budowy, z jednostkami ratownictwa medycznego i 
pożarowo-technicznego
  - utrzymywać na budowie apteczkę ze środkami opatrunkowymi i pierwszej pomocy
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