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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie inwestora

- inwentaryzacja budowlana autorska

- projekt budowlany ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU STOtOWKI NA BUDYNEK DYDAKTYCZNY”

w Katowicach ul. Mikotowska 72A, dz. nr 3/52 — pozwolenie na budowe

- rysunki dokumentaciji archiwalnej

- uzgodnienia branzowe

- uzgodnienia z inwestorem

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

W chwili obecnej budynek objety opracowaniem petni funkcje stotowki z petnym zapleczem
kuchennym, magazynowym , socjalnym i sanitarnym. Oprécz tego na parterze jest punkt poligrafii
uczelni oraz pomieszczenia gospodarcze. Obiekt sktada sie z budynku gtdwnego i tacznika z domem
studenta, zlokalizowanym od strony wschodniej. Wejscie gtdbwne znajduje sie na kondygnacji parteru
tacznika. Sg to obiekty dwukondygnacyjne z gtdwna klatka schodowa zlokalizowang w taczniku. Od strony
zachodniej obiekt posiada stalowe schody, ktore zapewniajg ewakuacje z sali konsumpcyjne;j
zlokalizowanej na kondygnacji pietra. Wewnatrz na zapleczu kuchni istnieje druga klatka schodowa.

Ze wzgledu na potrzeby funkcjonalne, inwestor postanowit przebudowac istniejacy budynek stotéwki na
budynek dydaktyczny i rozbudowac go o dzwig osobowy, ktéry usprawni komunikacje pionowa
wewnatrz obiektu i zapewni dostep osOb niepetnosprawnych na wszystkie kondygnacje. Sporzadzona
ekspertyza budowlana budynku stwierdza dobry stan techniczny budynku i umozliwia zmiane sposobu
uzytkowania obiektu.

Adaptacja istniejacego budynku stotowki na obiekt dydaktyczny polega przede wszystkim na
zmianie uktadu wewnetrznego $cian dziatowych na obu kondygnacjach w sposéb umozliwiajacy
spetnienie wymogOw formalnych dla przyjetej funkcji pomieszczen.

Schemat komunikacyjny budynku nie ulega zmianie. Wejscie gtdbwne pozostaje na kondygnaciji
parteru budynku tacznika. Ruch pieszy poprzez wiatrotap i hall z gtbwna klatka schodowg i
nowoprojektowang winde zostaje skierowany do pomieszczen parteru bagdz pomieszczen na kondygnacji
pietra.

Przy wejsciu zaprojektowano portiernie, a na pOtpietrze pomieszczenie z zamykanymi szafkami, ktére w
razie potrzeby petni¢ bedzie funkcje szatni.

Na kondygnacji parteru budynku gtéwnego przewidziano uktad komunikacyjny, na ktéry sktadaja sie
korytarze, trzy wyjscia ewakuacyjne i klatka schodowa na kondygnacje pietra.

Pomieszczenia dydaktyczne, ktdre zlokalizowano na tej kondygnacji obejmuja sale masazu i terapii
manualnej z zestawem przebieralni, pomieszczenia hydroterapii z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz
saung z niezaleznym zapleczem. Oprécz tego kondygnacja parteru jest zagospodarowana
pomieszczeniami specjalistycznych — dydaktycznych - laboratoriow wyposazonych w niezbedne
zaplecze techniczno-sprzetowe. Przewidziano tutaj rowniez pokoj dla wyktadowcdw oraz pomieszczenia
techniczne i porzadkowe, ktdre beda obstugiwac obie kondygnacje budynku. Przy ciggach
komunikacyjnych przewidziano sanitariaty ogélnodostepne i osobno dla osdb niepetnosprawnych.
Pomieszczenia nr 3,4,5,6 to pomieszczenia rozdzielni i transformatoréw przedsiebiorstwa Tauron
oraz uczelni. Pozostajg one bez zmian.

Kondygnacja pietra jest funkcjonalnie podzielona na dwie strefy. Jedna to cze$¢ wyktadowa a druga to
czes$¢ praktyczna. Na cze$¢ wyktadowa sktada sie aula na 153 oséb, zaplecze gospodarcze auli,
obszerny hall oraz sanitariaty damskie, meskie oraz dla os6b niepetnosprawnych. Aula posiada dwa
wyjscia ewakuacyjne.

Czes¢ praktyczna to sale o przeznaczeniu dydaktycznym - rehabilitacyjnym z podziatem na sale
fizykoterapii, sale terapii manualnej oraz dwie sale kinezyterapii. Sale kinezyterapii zostaty podzielone
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$ciang ruchomg, ktdra stwarza r6zne mozliwosci aranzacyjne. Wszystkie sale posiadajg niezbedne
wyposazenie techniczno — sprzetowe.

Przy salach przewidziano zaplecze szatniowo-sanitarne dla studentéw uczestniczacych w zajeciach
w poszczegblnych salach. Oprécz tego przewidziano zaplecze biurowe w postaci dwéch pokoi
biurowych i sanitariaty ogélnodostepne.

3. STAN ISTNIEJACY.

Konstrukcja obiektu szkieletowa — stalowa, przewigzka posiada konstrukcje mieszang, konstrukcja
catosci tradycyjna — murowana, konstrukcja dachu — stalowa.

Stupy konstrukcyjne sg posadowione na ptycie zelbetowej gr 60 cm, strop nad parterem to zelbetowe
ptyty kanatowe, ktére wsparte sa na stalowych belkach nosnych, opartych na stupach. Konstrukcja pod
sufit podwieszony kondygnacji pietra — stalowa. Konstrukcja dachu — stalowa. Krycie dachu to blacha
trapezowa z ociepleniem z wetny mineralnej, oraz papa. Sciany ostonowe parteru wykonano z bloczkOw
gazobetonowych gr 38 i 50 cm, ktére spiete s3 wiericem zelbetowym, $ciany ostonowe pietra budynku
tacznika wykonano z bloczkdw betonowych gazobetonowych gr 50 cm, a Sciany pietra budynku
gtdbwnego z modutowych prefabrykatow typu ZSL.

Caty budynek gtéwny i tacznik zostat docieplony styropianem gr 13 cm.

Obiekt gtéwny jest wpisany w siatke modutowa — konstrukcyjna : parter — 6x6 m, pietro — 6x12 m.

Wykonana ekspertyza budowlana wykazata, ze obiekt jest w dobrym stanie technicznym,
jest na biezaco konserwowany i poddawany remontom.

Oktadziny $cian —tynki cem.-wap., ptytki ceramiczne, ptyty GK, ptyty prefabrykatéw ZSL.
Oktadziny posadzek - pcw, panele, lastrico, ceramika.

Okfadziny sufitdw — tynk cem. — wap., sufity podwieszone kasetonowe, z ptyt GK, ptyty betonowe,
kasetony aluminiowe.

Stolarka drzwiowa — drewniana typowa, aluminiowa, stalowa

Stolarka okienna — pcw.

Elewacje — tynk cienkowarstwowy.

Krycie dachu — papa asfaltowa.

Obiekt posiada instalacje wody, zimnej, cieptej, p,poz. ( hydranty ), instalacje kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, instalacje elektryczng, ogrzewania.

Stan techniczny pomieszczen przewidzianych do remontu — mierny.

4. STAN PROJEKTOWANY.

Projekt wykonano na podstawie dostepnej dokumentacji pierwotnej, inwentaryzacji budowlanej,
odkrywek oraz dokumentacji fotograficznej. Jednak z uwagi na stopien skomplikowania konstrukcji
obiektu i jego wielko$¢ oraz brak mozliwosci technicznych sprawdzenia wszystkich elementow
konstrukcyjnych , instalacyjnych i budowlanych nie da sie wykluczy¢ pewnych rozbieznosci
miedzy stanem projektowanym a stanem faktycznym .

Wszelkie rozbieinosci i ewentualne zmiany badz nowe — zastepcze rozwigzania nalezy uzgadniaé z
projektantem i Inwestorem.

Rysunki powtdrzone w projekcie wykonawczym zastepuja rysunki z projektu budowlanego i staja
sie obowiazujacymi.

UWAGA:
Wszystkie rozwigzania materiatowe i wyposazeniowe s propozycjami, wybrane do realizacji powinny
spetnia¢ zatozenia jakoSciowe i estetyczne przedstawione w propozycjach.

4.1, Roboty rozbiérkowe:



- demontaz obrdbek blacharskich

- demontaz pokrycia dachu

- demontaz ocieplenia dachu

- demontaz blachy pokrycia dachu pod projektowane $wietliki i odpowietrzenia kanalizacji
- demontaz drzwi z oscieznicami

- demontaz okien

- demontaz parapetéw

- demontaz balustrad schodow

- demontaz scian dziatowych

- demontaz scian konstrukcyjnych

- demontaz istniejgcego stezenia konstrukcyjnego

- demontaz wskazanych nadprozy

- demontaz wskazanych kominéw wentylacyjnych

- demontaz szybOw dzwigdw towarowych

- demontaz sufitbw podwieszonych

- demontaz omuréwki wskazanych stupéw

- demontaz oktadzin stupdw — do omurdwki

- demontaz posadzek z cokolikami

- demontaz wszystkich warstw posadzkowych pod projektowane $ciany i trybuny auli
- demontaz posadzek z rozkopami pod nowe instalacje parteru i nowe wyjscie ewakuacyjne
- rozkucia stropdéw pod nowe instalacje sanitarne i wentylacyjne

- usuniecie starych warstw farby na $cianach istniejgcych

- demontaz instalacji sanitarnych z osprzetem i kanatami wentylacyjnymi

- demontaz instalacji elektrycznej z osprzetem

W trakcie roboét rozbiérkowych istnieje mozliwosé — po usunieciu oktadzin poszczegélnych
elementéw budowlanych — wystapienia elementow konstrukcyjnych, badz innych nie ujetych w
dokumentacji. Kazdorazowo decyzje o rozbiorce nalezy skonsultowaé z projektantem i Inwestorem.
4.2. Roboty budowlane :

Po wykonaniu robét rozbidérkowych nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowe wytyczenie poziomu
posadzek na kondygnacji parteru i pietra. Jako punkt wyjscia wskazane jest przyjecie poziomu istniejacej
oktadziny lastrico w przewigzce wejsciowej na kondygnacji parteru i pietra, poprzez klatke schodowg +
oktadzina projektowana ceramiczna.

Nalezy zwrdcié uwage na prawidtowe wykorczenie $cian korytarzy z poprzecznymi drzwiami. Przyjety
rodzaj o$cieznic wymaga precyzyjnego wykonczenia tynkOW oraz oktadzin w postaci ceramiki.
Wskazane jest uzgodnienie doktadnych wymiaréw stanu wykoriczeniowego korytarzy z dostawca
oscieznic.

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej wg projektu branzowego

- wykonanie nowej instalacji zasilania rezerwowego wg projektu branzowego

- wykonanie nowej instalacji wod.-kan. i wentylacji wg projektu branzowego,

- wykonanie nowej instalacji c.o.

- wykonanie nowej instalacji hydrantowej wraz z montazem skrzynek kompaktowych z hydrantem —
25m i gasnica

- wykonanie nowej instalacji kanalizacji deszczowej, ktéra na kondygnacji pietra jest niewidoczna a
biegnie najprawdopodobniej w obudowach czterech stupdw, nalezy zwréci¢ uwage na koniecznosé
prowadzenia nowe] kanalizacji z dachu w hallu i auli bezposrednio przy stupie stosujgc izolacje z wetny
skalnej i koniecznos$¢ zmieszczenie sie wymiarowo w przyjetych w projekcie aluminiowych obudowach

- wykonanie nowej wentylacji grawitacyjnej i grawitacyjnej wymuszone;j

- wykonanie fundamentéw, scian i stropodachu szybu windy, wykonanie ocieplenia $cian dachu,
wykonanie pokrycia dachu, wykonanie orynnowania
- przetozenie stezenia konstrukcji parteru we wskazane na rysunkach miejsce
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- wykonanie nowej konstrukcji stalowej pod belke jezdna dla scianki ruchomej pietra
- uzupetnienie otworéw w stropach
- uzupetnienie otworéw w blasze stalowej trapezowej dachu
- montaz na dachu $wietlikdw tunelowych, wywietrzakéw wentylacyjnych i odpowietrzen kanalizacji
- ocieplenie dachu z wypetnieniem klinami fatd blachy ( np. Rockwool )
- pokrycie dachu papa zgrzewalna
- wykonanie nowych obrobek blacharskich dachu
- montaz nowych scian dziatowych, obudéw pionéw kanalizacyjnych, wypetnien wnek i uzupetnienie
istniejacych z pustakdw Solbet gr 18 cm, 12 cm i ptyt GK na ruszcie stalowym, kotwienie $cian —wg
Solbet i rysunkdw, wience — wg rys.
- zamurowanie otworow drzwiowych i okiennych
- Uzupetnienie ocieplenia $cian
- uzupetnienie omurowki stupdw w taki sposéb aby tworzyty figury regularne ( przekroj )
- zaslepienie otworOw okiennych pietra w $cianach ostonowych
- obudowa $cia zewnetrznych pietra ptytami Gk na ruszcie stalowym
- uzupetnienie tynkéw wewn. cem.-wap.
- wykonanie tynkéw gem,-wap. maszynowych nowych Scian
- montaz nadprozy drzwiowych i okiennych — systemowych Solbet, lub typu ,,L” lub stalowych
- montaz nowych drzwi wewnetrznych i zewnetrznych aluminiowych
- montaz drzwi wewnetrznych —z o$cieznicami aluminiowymi, niewidocznymi z niewidocznymi zamkami,
fornir drzwi do ustalenia z projektantem
- montaz drzwi i Scianek szklanych wewnetrznych
- montaz stolarki okiennej
- wykonanie wylewek samopoziomujacych pod nowe posadzki
- wykonanie gtadzi gipsowych $cian i sufitow Scian istniejacych
- montaz sufitbw podwieszanych z ptyt GK wodoodpornych na ruszcie stalowym
- montaz sufitow podwieszanych z ptyt GK na ruszcie stalowym
- montaz wetny mineralnej nad ptytami
- montaz sufitow podwieszanych aluminiowych
- montaz nowych posadzek
- montaz cokolikbw przysciennych ceramicznych
- montaz nowych cokolikbw aluminiowych z podswietleniem, przyjeto cokoliki licujace sie z tynkiem $cian
- montaz na stopniach schodow wejsciowych listew alum. Do podswietlenia stopni
- montaz listew dylatacyjnych i na stykach z innym rodzajem posadzki
- wykonanie izolacji poziomej pod ptytki z ., ptynnej folii” np. aquafin firmy Schomburg,
pionowej do wys. 1.50 m na $cianach, gdzie montowane beda urzadzenia sanitarne
/umywalki, muszle/, wklejenie w naroznikach posadzki ze scianami tasm uszczelniajgcych np.
Schomburg
- wykafelkowanie scian, montaz listew naroznych aluminiowych,
- montaz scian kabin wc z ptyt HPL w kolorze szarym
- montaz nowych parapetdw — z konglomeratu - szer. parapetu ustali¢ po wykonaniu obuddw $cian i
montazu stolarki okiennej, gr 3 cm, parapety w kolorze grigio,
- montaz sciany przesuwnej np. Wall Tech, EGO80-45 o gr 80 mm, fornir w kolorze — orzech — jak drzwi
drewniane wewnetrzne
- montaz balustrad schodowych szklanych petnych z pochwytem z ceownika ze stali nierdzewnej,
mocowanie balustrad — boczne
- montaz obuddéw z blachy aluminiowej stupéw

- AULA :

- montaz trybun z obudowa

- montaz kratownicy aluminiowe;j

- montaz rusztu z profili wzmocnionych na $cianach zewnetrznych
- montaz scianek naroznych

- montaz wypetnienia rusztdw z wetny mineralnej



- montaz obudowy $cian z paneli akustycznych
montaz obudowy scian z wyktadziny dywanowe;j
- montaz sufitdbw podwieszanych np. Ecophon Solo gr 4 cm, w kolorze biatym
- montaz posadzek
- montaz parapetow
montaz balustrady okiennej ze stali nierdzewnej
- montaz elementow wentylacji mechanicznej — dysz i krat wywiewnych

- malowanie $cian i sufitdw farbami zmywalnymi np. lateksowymi w kolorach :
WZORNIK NCS

Malowanie aula :

1. malowanie stupéw auli + stup hall — farba peczniejgca — odp. 1 godz.

2. malowanie konstrukcji dachu ( belki + ptatwie + stezenia ) — farba peczniejgca — odp. 15 min
3. malowanie 4 scianek — biaty lateksowa

4. malowanie sufitu + scian nad obudowami — czarna olejna, matowa

5. malowanie konstrukcji istn. sufitu podwieszonego — olejna matowa grafitowa

Malowanie korytarze i halle :

- malowanie scian i sufitbw farbami zmywalnymi np. lateksowymi w kolorach :
sufity nad podwieszanymi — aluminiowymi - czarny

sufity pozostate — kolor S1000-N

$ciany — kolor S1000-N

Malowanie wc, umywalnie :

Sufity + fragmenty $cian nad ptytkami - biaty
Scianka ozdobna w hallu pietra — biaty.

Pozostate pomieszczenia :
Sufity + $ciany — kolor S 1000-N

Stupy wolnostojace w pom 18 i 9, $ciany z umywalkami w pom. nr 20, 30, 18, 19, 8 i $ciana w pom. nr 29 z
umywalkg i zlewem - S4005-B80G

Kolory uzupetnien elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej dostosowaé do koloréw
elementow istniejacych.

4.3. Montaz wyposazenia:

- montaz wyposazenia:
- element dekoracyjny hallu na pietrz, drzewo stylizowane lub sztuczne typu bambus — wg
ustalen z projektantem i inwestorem
- dzwig — wg ustalen z inwestorem i projektantem
- sauna — wg wymiarGw pomieszczenia, wyposazenie wg ustalen z inwestorem
i projektantem
- tablica w auli — wg opisu na rys.
- ekran z napedem elektrycznym
- rolety z napedem elektrycznym
- fotele — wg opisu na rys., fornir - wg ustalen z projektantem
- lampy - zgodnie z proj. inst. elektr.
- lustra z fazg obwodowg gr 3 cm o wym. wskazanych na rysunkach
- stelaze pod miski ustepowe — np.” GEBERIT” — Duofix
- przyciski sptuczki — np. ,GEBERIT” - TANGO
- miski ustepowe — np. ,HATRIA” — FUSION 48 z deska wolhoopadajaca
- umywalki — pietro - pom. nr 15, 17, 18, 9, 10:



- parter —pom. 11, 18, 19, 20, 30, 27, 26, 29:
np. ,HATRIA” — DAYTIME 86 — 86x50 cm , z pOtpostumentem
- pietro - pom. nr 11, 12, 19, 20:
- parter —pom. nr 24, 37:
np. ,HATRIA” — AREA — 70x35 cm z pOtpostumentem
- pietro - pom. 6, 7 :
np. ,HATRIA” — AREA — 81x45 cm, z obudowg syfonowg Hatria, wys. 40 cm, szer. 35 cm,
dt — jak pomieszczenie lub z ptyt HPL w kolorze szarym
- parter — pom. nr 8, 29 — umywalki wpuszczane w blat szafek :
Np. Hatria DAYTIME 70 — 70X50 cm
- wc dla niepetnospr. :
np. HATRIA lub KOtO
- pisuary — np. HATRIA Fusion z przyciskiem
- zlewy dwukomorowe — typowe ze stali nierdzewnej
- zlew do na napetniania wiadra — typowy 50x50 cm
- baterie umywalkowe czasowe — np. DELABIE Tempostop
- baterie zlewdéw — np. DELABIE H220
- natryski w umywalniach i pom. nr 37 — podtynkowe — np. DELABIE Tempomix — czasowe
- drzwi do prysznica — pom. nr 37 — szklane, mleczne, przesuwne np. Koto
- $cianki systemowe prysznicdw i wc z ptyt hpl w kolorze szarym
- odwodnienia liniowe prysznicOw — systemowe ze stali nierdzewnej szer. — 50-70
mm
- suszarki do rak, pojemniki na mydto w ptynie — systemowe ze stali nierdzewnej
- kraniki do napetniania wiadra — typowe

6. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe a takze odbi6r rob6t nalezy wykonaé zgodnie warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku stotowki na budynek dydaktyczny w Katowicach ul. Mikotowska 72 A.

1). Zakres robét
a) roboty budowlane
- roboty rozbiérkowe
- roboty ziemne
- roboty ciesielskie
- roboty zbrojarskie



- roboty betoniarskie

- roboty murarskie

- roboty izolacyjne

- roboty posadzkarskie
- roboty dekarskie

- roboty malarskie

- roboty wykoriczeniowe
- roboty elewacyjne

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- istniejacy budynek stotowki

3) Elementy zagosp. dziatki mogace stwarzac zagrozenie bezp. i zdrowia ludzi
- budynek istniejacy — plac budowy ogrodzi¢ i oznakowac, wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow
budowlanych

4) Wskazanie przewidywanych zagrozen
- praca na wysokosci
- praca na rusztowaniach
- roboty z uzyciem narzedzi elektrycznych

5) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdéw
Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
26.09.1997 roku ,,W sprawie ogélnych przepisdéw bezpieczeristwa i higieny pracy” — Dz. U. nr
169/2003 poz. 1650, rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 , W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” — Dz. U. nr 47/2003 poz.401 oraz
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 30.10.2002 ,,W sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikOw podczas pracy’-
Dz.U. nr 191/2002 poz. 1596, Dz. U. nr 178/2003 poz. 1745.
6) Wskazanie srodkéw techniczno-organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczerstwom i
ratowniczych.

- roboty nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem wtasciwie kwalifikowanego kierownictwa
budowy

- w przypadku stosowania rusztowarn sprawdzi¢ warunki ich montazu i dokona¢ ich technicznego
odbioru

- w trakcie prowadzenia robo6t rozbiérkowych i budowlano-montazowych utrzymywaé na budowie
dostepne reczne $rodki gasnicze

- zapewnic tacznosé telefoniczng z kierownictwem budowy, z jednostkami ratownictwa medycznego i
pozarowo-technicznego

- utrzymywac na budowie apteczke ze srodkami opatrunkowymi i pierwszej pomocy



