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. Przekroj A-A — stan projektowany.
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19. Kraty i siatki okienne.

TOM. B. INSTALACJA ODGROMOWA.
TOM. C. INSTALACJE SANITARNE.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie inwestora

- inwentaryzacja budowlana autorska

- koncepcja zatwierdzona przez inwestora

- karty techniczne producentéw materiatéw budowlanych

- uzgodnienia branzowe

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pézn.
zmianami

- mapa zasadnicza w skali 1:500 wydana przez Wydziat Geodezji Urzedu Miasta Katowice

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku dydaktyczno-administracyjnego
AWF Katowice w Katowicach ul. Raciborska 1.

Projektowane prace obejmujg termomodernizacje budynku, wykonanie nowych pokry¢ dachu,
nowg instalacje odgromowg oraz nowg instalacje c.0 z nowg wymiennikownig ciepta.

Projekt wykonano przy zatozeniu izolacyjnosci cieplnej przegréd budowlanych obowigzujacych

od 1 stycznia 2017 r.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Obiekt objety opracowaniem sktada sie z budynku centralnego - dydaktyczno — administracyjnego
oraz przylegtych do obu jego skrzydet — dwéch sal sportowych. Od strony podwérza do budynku
centralnego przylega parterowa przybudowka. Obiekty stanowig czes$¢ pierzei ul. Raciborskiej oraz ul.
Wilimowskiego, wejscie gléwne do budynku — na skrzyzowaniu obu ulic.

Projekt nie przewiduje zmian w istniejagcym zagospodarowaniu terenu. Projekt przewidzianego
nowego przytacza c.o. firmy Tauron bedzie tematem osobnego opracowania. Uktad pozostatych

przytaczy pozostaje bez zmian.

3.1 Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy tgcznie 1840,00m’
Powierzchnia uzytkowa 6232.00 m?
Kubatura cz ogrzewanej budynku: 23276,7m’
Wysokosé 17.64 m.

3.2 Oddziatywanie na srodowisko



Inwestycja nie jest przedsiewzieciem zaliczonym do mogacych oddzialywa¢ na Srodowisko w
Swietle przepisow rozporzadzenia RM z dnia 24 lipca 2002r. Dz. U. Nr 179 poz. 1490 nie jest
rébwniez potozona na obszarze chronionym i nie wymaga przeprowadzenia postepowania w

sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Dane techniczne budynku charakteryzujgce: wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego

wykonanie oraz na zdrowie ludzi i obiektow sasiednich:

Zgodnie z rozp. Rady Ministrow 9 listopada 2004 r. Dz. U. 04.257.2573

z dnia 3 grudnia 2004 r., Dz. U. 05.92.759 z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie okreslenia rodzaju
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko oraz szczegdlnych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ rozporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko,
- przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko. Nie jest zréodlem wytwarzania odpadéw niebezpiecznych zaréwno statych jak i ciektych.
Projektowane przedsiewziecie nie powoduje wprowadzenia zanieczyszczen gazowych oraz pytowych

do powietrza.

Obiekt zaréwno w chwili obecnej jak i projektowanej nie bedzie zrodtem emisji hatasu do srodowiska.
W obiekcie nie bedg montowane zadne urzadzenia oraz instalacje mogace stanowi¢ zrddto
promieniowania elektrycznego. Projektowana inwestycja nie powoduje negatywnego dziatania na

zdrowie ludzi oraz obiektéw sagsiednich.

3.2.1 Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe

i podziemne.

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie wplywa¢ negatywnie na istniejacg zielen, przyjete w
projekcie budowlanym rozwigzania techniczne i funkcjonalne sg rozwigzaniami ogolnie przyjetymi i
stosowanymi, nie powodujgcymi negatywnego oddziatywania na zdrowie ludzi a takze obiektow

sgsiednich.

3.2.2 Informacja o odpadach i sposéb ich zagospodarowania materiatéw rozbiérkowych

Materiaty rozbiorkowe nie przekroczg 50Mg. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
informacji na trzydziesci dni przed rozpoczeciem robét o wytwarzanych odpadach oraz sposobach ich
zagospodarowania do Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa.

Obowigzek unieszkodliwienia powstajacych w trakcie przebudowy odpaddéw spoczywa na wytwoércy
odpadow tj. wykonawcy robot - art. 3 ust. 3 pkt 22 Ustawy o Odpadach / Dziennik Ustaw Nr 62 poz.
628 - z pozniejszymi zmianami /. Kazdy rodzaj odpaddéw bedzie gromadzony i przechowywany
oddzielnie. Odpady bedg gromadzone przechowywane w odpowiednich do tego celu
podstawionych kontenerach. Rodzaj odpadéw wystepujgcych w czasie robét:



-gruz ceglany kod - 170102

- szklo kod - 170202
- stal kod - 170405
- aluminium kod — 170407

3.2.3 Wptyw termomodernizacji na $rodowisko i jego wykorzystanie

Projektowana termomodernizacja wptynie na polepszenie warunkoéw estetycznych budynku oraz

polepszy ogdlny stan techniczny budynku i warunki jego eksploataciji.

4. STAN ISTNIEJACY.

Rozpatrywany budynek zostat wzniesiony w latach trzydziestych ubiegtego wieku. Od
poczatku petnit funkcje dydaktyczng zwigzang z szeroko rozumianym wychowaniem
fizycznym mtodziezy. Przez lata powojenne budynek podlegat licznym przebudowom i
rozbudowom. Aktualnie budynek petni funkcje dydaktyczna, administracyjna i sktada sie z
budynku gtéwnego oraz przylegtych dwdch hal sportowych od strony pétnocnej i zachodniej

jak i parterowej przybuddwki od podworza .

Budynek gtéwny posiada wtasng kottownie na olej opatowy zlokalizowang w piwnicach,
zaplecze techniczno- gospodarcze zlokalizowane w piwnicach, sale wyktadowe, pokoje
biurowe i wyktadowcow oraz zaplecze sanitarne w postaci szatni z umywalniami oraz toalety

ogodlnodostepne — zaréwno dla studentow jak i personelu dydaktycznego.

Zasadniczo, konstrukcja budynku wzniesiona zostata w uktadzie tradycyjnym, mury i Sciany
nosne z cegly petnej ceramicznej; ewentualne elementy konstrukcji stupowo-ryglowej
wykonano jako zelbetowe-monolityczne. Stropy piwniczne sg zelbetowe, monolityczne,
powyzej sg gesto zebrowe z wypetnieniem ceramicznym wsparte na scianach nosnych lub
podciggach. Dach wykonano w konstrukcji zelbetowej , monolitycznej, wsparty Na uktadzie

Scian nosnych oraz na stupach i podciggach zelbetowych. Pokrycie dachu — papa.

Sale sportowe sg postawione w technologii tradycyjnej — murowanej, dach jednej —
zelbetowy na podciggach zelbetowych, drugiej — stalowy z dzwigaréw tukowych opartych na

Scianach konstrukcyjnych — murowanych.

W wyniku przeprowadzonej oceny stanu technicznego stwierdzono, ze stan techniczny obiektu i

jego elementéw konstrukcyjnych — Scian, podciggow, stropéw jest dobry. Projektowana



termomodernizacja nie narusza konstrukciji istniejgcego obiektu a swoim zakresem obejmuje

jedynie roboty zwigzang z nowym wystrojem zewnetrznym budynku.

Przebudowa budynku jest podyktowana réwniez koniecznoscig dostosowania budynku do aktualnych
wymogow i standardéw w zakresie wymogdow ochrony ciepline;.

Wprowadzone zmiany w budynku sg spowodowane tym, iz:

- Sciany zewnetrzne budynku nie spetniajg warunkdéw obowigzujgcej normy cieplne;j,

- stolarka okienna i drzwiowa wymaga wymiany z uwagi na zty stan i brak spetnienia

warunkéw obowigzujgcej normy cieplnej,

- stropodach — nie spetnia wymogoéw normy cieplnej ,

Instalacje:

- elektryczna - instalacja odgromowa w ztym stanie technicznym, instalacja wymaga wymiany z uwagi
na termomodernizacjg budynku i wymiane pokrycia dachu

- ¢.0. — w ztym stanie technicznym, z uwagi na nowg termomodernizacje budynku instalacje wymagajg
catkowitej wymiany , przy okazji termomodernizacji obiektu Inwestor planuje rezygnacje z wtasnej

kottowni na olej opatowy i przytgczenie obiektu do cieptociggu firmy Tauron w ul, Raciborskiej

Projekt instalacji odgromowej, c.0. oraz nowego przytgcza cieptowniczego bedzie tematem osobnego

opracowania.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. Roboty budowlane.

5.1.1. Roboty rozbiérkowe

- demontaz rynien i rur spustowych

- demontaz obrébek blacharskich

- demontaz krat i siatek zewnetrznych parteru i | pietra

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

- demontaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych

- demontaz dwoch daszkoéw nad wejsciem (parter)

- skucie gtuchych tynkéw $cian, gzymsoéw i komindw

- skucie tynkow o$ciezy okien i drzwi do wymiany

- skucie cokotéw z ptytek klinkierowych od strony ulic i podwérza
- skucie okfadziny Scian z ksztattek klinkierowych gr 6 cm od strony ulic
- wykucie otworu na okno piwniczne

- rozebranie ,skrzyni” z cegty od strony podwérza

- demontaz balustrady stalowej na dachu

5.1.2. Roboty uzupetniajace.



- zamurowanie i podmurowanie otworéw okiennych — zgodnie z rysunkami

- wymurowanie filarkow okiennych — zgodnie z rysunkami

- uzupetnienie tynkow zewnetrznych scian, gzymsow i kominéw

- uzupetnienie tynkow wewnetrznych

- zamurowanie pionowych wnek po rurach spustowych — gr 12 cm z bloczkéw Porotherm

- zamurowanie otworéw w Scianie hali sportowej od ul, Raciborskiej z bloczkéw Porotherm gr 25 cm
- zamurowanie czesci $cian po $Slusarce aluminiowej w przybuddwce wejsciowej z bloczkow
Porotherm gr 25 cm

- montaz stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej — kolor jak juz wymieniona

- montaz parapetdéw zewn. z blachy powlekanej — kolor grafitowy

5.1.3. Roboty podstawowe.

- ocieplenie gzymsoéw pod rynnami - styrodur gr 5 cm

- ocieplenie dachu - termo piana z pokryciem dachowym gtadkim — Czechowice —Dziedzice — gr 12
cm

- ocieplenie cokotéw - styrodur gr 6 cm

- ocieplenie osciezy okien i drzwi do wymiany — styropian grafitowy (elewacja) — gr 2 cm

- ocieplenie Scian — styropian grafitowy (elewacja) — gr 12 cm

- ocieplenie scian przybudéwki od podwdrza — styropian grafitowy (elewacja) — gr 15 cm

- ocieplenie Scian przybuddwki wejsciowej — styrodur 12 cm

- ocieplenie czesci przybudowki od podwoérza — do cokotu — styropian grafitowy (elewacja) — gr 15 cm
- ocieplenie scian ponad dachem czesci Srodkowej budynku — styropian grafitowy (elewacja) — gr 12
cm

- ocieplenie wneki wejsciowej od podwdrza ze stropem

- ocieplenie wnek po rurach spustowych — styrodur gr 8 cm

- malowanie ocieplonej przybudéwki od podwérza — zgodnie z rysunkami

- montaz nowych obrébek blacharskich z blachy tytanowo cynkowej gr 0.65 mm murkéw attykowych,
gzymsow

- montaz nowych rynien stalowych — 125 mm

- montaz nowych rur spustowych z rewizjami - 100 mm

- montaz koszy spustowych na przybuddéwce wejsciowej z blachy tytanowo cynkowej gr 0.65 mm -2
szt

- obtozenie cokotu i przybudowki wejscia ptytkami na kleju

- wykonanie nowej instalacji odgromowe;j

- wykonanie nowej instalacji c.o0. — osobne opracowanie

- wykonanie nowej wymiennikowni dla nowego przytacz c.o. z firmy Tauron

5.1.4 Roboty montazowe i uzupetniajace.



- montaz dwoch daszkéw systemowych z ptyty akrylowej na parterze

- montaz krat i siatek w oknach piwnicznych

- czyszczenie i malowanie 3x drzwi trafo — kolor jak ptytki

- czyszczenie i malowanie 3x drabin stalowych dachowych — kolor grafit
- malowanie nowych tynkéw wewnetrznych

- montaz nowych parapetéw wewn. z pcw

5.2. Izolacyjnos¢ cieplna przegrod.

- dach:

- ocieplenie stropodachu termo piang gr 12 cm

Uzyskany wspétczynnik przenikania ciepta dla tej przegrody :
U= 0,178 W/m2K

- Sciany:

- ocieplenie budynku - przyjeto system ocieplenia $cian zewnetrznych Dryvit Outsulation spetniajgcy
wymagang klasyfikacje p.poz. jako NRO, warstwa styropianu grafitowego o wspotczynniku
przewodnosci cieplnej =0,031 W/m2K grubosci 12, 15 cm, styrodur — 5-12 cm

Uzyskany wspétczynnik przewodnosci cieplnej dla tej przegrody

U=0,224 W/m2K, kolorystyka i rodzaj tynkéw wg rysunkéw

- okna :

- okna pcw

Uzyskany wspétczynnik przewodnosci cieplnej dla tej przegrody

U=1.10 W/m2K, kolorystyka - jak wymienione w salach sportowych

- drzwi zewnetrzne :

- drzwi aluminiowe

Uzyskany wspétczynnik przewodnosci cieplnej dla tej przegrody

U=1.50 W/m2K, kolorystyka - jak wymienione

5.3. Opis rozwigzan technicznych.

Technologia bazspoinowego ocieplania $cian zewnetrznych.

Nalezy stosowac sie do wytycznych wybranego systemu docieplenia.

Ogolny opis :

Technologia bezspoinowego ocieplania scian zewnetrznych budynku (BSO) polega na
przymocowaniu do $ciany systemu warstwowego, sktadajacego sie z materiatu termoizolacyjnego
oraz warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej, mocowanych do $ciany za pomocg zaprawy klejgcej.
Konieczne jest przy rozpoczeciu kladzenia ptyty zastosowanie listwy startowej lub kapinos z PCV.
Sciany budynku nalezy ociepli¢ metodg BSO. W rozwigzaniach przyjeto system tynkéw silikonowych
barwionych w masie.

Zakiada sie stosowanie systemu dociepleniowego jednej firmy.



Bezspoinowy system ocieplania i jego elementy sktadowe - DRYVIT.
1 - podtoze Scienne - odczyszczone
2 - zaprawa klejgca do styropianu
3 - materiat termoizolacyjny
4 - klej do siatki zbrojacej,
5. warstwa siatki wtopiona w klej
5 - $rodek gruntujgcy
6 - tynk silikonowy.
Spos6b mocowania uktadu ociepleniowego do Sciany
Przewiduje sie mocowanie kotkami mocujgcymi i klejem. Przy pierwszej warstwie ocieplenia
zamocowanie listwy startowej.
Elementy sktadowe systemu
Masy klejace :
Do mocowania styropianu do podtoza Sciennego zaprojektowano zaprawe klejgcg zgodnie z
zaleceniami producenta. Warstwa kleju do siatki zbrojgcej 1 lub 2 warstwy.
Ptyty styropianowe :
Do robét ociepleniowych scian budynku zaprojektowano plyty styropianowe np. Termoorganika
Termolamda
0 wspotczynniku A =0,031 W/m2K, grubos¢ 12, 15 cm Certyfikat Zgodnosci z normg PN-EN
13162-139:2003 atest AT 155630/2002 oraz Atest Higieniczny PZH HK/B/1538/01/202.
Ptyty styropianowe powinny spetnia¢ (poza wymaganiami normowymi):
e wymiary ptyty - nie wiecej niz 60 cm x 120 cm,
e powierzchnia plyty - szorstka po krojeniu z blokéw, ptaska lub profilowana,
¢ krawedzie - ostre, bez wyszczerbdw, proste lub profilowane,
e sezonowanie - od 2 do 6 tygodni w zaleznosci od technologii produkciji, Powyzsze powinno by¢
spetnione przy zachowaniu wymaganej wedtug normy stabilizacji wymiaréw £1,0%.
Warstwa zbrojgca :
Do robot ociepleniowych nalezy zastosowac siatki zbrojgce z widkna szklanego, metalowe lub z
tworzywa sztucznego.
W odniesieniu do siatek z tworzywa sztucznego i ewentualnie metalowych, wymagania sg
okreslane indywidualnie, w poszczegdélnych aprobatach technicznych.
Siatka musi posiada¢ i spetniaé wymagania aprobaty techniczne;.
Masy i zaprawy tynkarskie :
Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowaé gotowy tynk barwiony.
Elementy uzupetniajace :
Profil startowy z kapinosem mocowany na catej dtugosci ocieplanych scian budynku.
Uktad ociepleni owy :
Niezaleznie od szczegdétowych wymagan, ktére powinny spetniaé poszczegdlne elementy systemu
BSO, caly system ociepleniowy, ztozony z elementéw tez musi spetnia¢ wymagania gwarantujgce

skutecznos¢ i trwatosé ocieplenia.



Profile zakonczajgce powinny byé wykonane z materiatu odpornego na korozje oraz dziatanie
alkaliow.

Réwniez elementy zabezpieczen krawedzi, wykonane z siatki metalowej, powinny charakteryzowac¢
sie takimi samymi cechami.

Kapinos z aluminium lub PCV zastosowac w czesci nadproza otwordw okiennych. Krawedzie i
narozniki zabezpieczy¢ podwdjng siatkag na zaktadke lub katownikiem systemowym z siatkg
wzmacniajgca.

Kolejnos$¢ i zakres wykonywania robét ociepleniowych i wykorniczeniowych.

Przygotowanie Sciany do ocieplenia:

. Odstoniecie scian zewnetrznych przy istniejgcej opasce betonowej i poza nig.

. Czyszczenie podejscia do rynien kanalizacji deszczowej.

. Demontaz rynien, rur spustowych oraz opierzen.

. Skucie naddatku tynku.

. Demontaz i montaz nowej stolarki wraz z podokiennikami.

. Oczyszczenie ze starych powtok malarskich i przygotowanie podioza sciany.

. Wypionowanie $cian.
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. Zagruntowanie powierzchni preparatem podktadowym.

9. Montaz listwy startowej aluminiowej lub PCV.

10. Przyklejenie warstwy termoizolacyjnej ze styropianu.

11. Utozenie warstwy klejowej zbrojonej siatka.

12. Gruntowanie warstwy podkfadowe;j.

13. Utozenie warstwy zewnetrznej tynku.

Kolejnos¢ warstw:

1. Przygotowanie podtoza $ciennego - oczyszczenie powierzchni, skucie i uzupetnienie odspojonych
fragmentéw tynku, zagruntowanie.

2. Zaprawa klejgca do styropianu.

3. Styropian Termoorganika Termo-lamda o wspoétczynniku A =0,031 W/m2K, grubos¢ 12, 15 cm oraz
min. 2 cm - ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych.

4. Zaprawa zbrojgca do siatki.

5. Siatka zbrojgca 145g.

6. Srodek gruntujacy.

7. Tynk silikonowy - 2 mm.

Obrobka $ciany cokotowej budynku :

1. Przygotowanie podtoza Sciennego: oczyszczenie, skucie i uzupetnienie tynkéw , okfadzin
odspojonych.

Skucie wystepow tynkarskich.

2. Zastosowac¢ $rodek gruntujgcy Dryvit.

3. Wykonanie ocieplenia.

4. Utozenie siatki.

5. Zaprawa zbrojgca do siatki.



6. Podktad gruntujacy.

7. Ptytki na kleju..

Wykonczenie $ciany ocieplone;:

1. Montaz podokiennikéw z blachy stalowe;.

2. Montaz rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,6 mm.

3. Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem Termoorganika Termo-lamda o
wspotczynniku A =0,031 W/m2K o grubosci min. 2 cm. EPS 70-040.

4. Ocieplenie paséw pod parapetami styropianem ekstradowanym EPS 70-031 o grubosci min. 3

cm

Warunki przystapienia do robot

Roboty te moga wykonywac tylko wyspecjalizowane firmy, majgce uprawnienia uzyskane od
wiladciciela

systemu ociepleniowego. Inwestor (zarzadca budynku) powinien zgdaé¢ od wykonawcy robét
ociepleniowych certyfikatu (wydanego przez ITB) oraz deklaracji zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng
na zestaw wyroboéw do wykonywanego ocieplenia - zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie przepisami.
Do wykonania docieplenia nalezy stosowac jedynie materiaty o odpowiednich parametrach
jakosciowych i

ilosciowych, przewidziane przez producentéw systemoéw. Nie nalezy zastepowac poszczegdlnych
materiatdw systemu dociepleniowego materiatami innymi.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z ré6znych systeméw

ociepleniowych.

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wy zszej niz 25°C.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie opaddéw atmosferycznych, na elewacjach silnie
nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°
C w przeciagu 24 h oraz duzej wilgotnosci powietrza — deszcz, mzawka.

Przygotowanie podfoza $ciennego :

Wazne jest bardzo doktadne sprawdzenie jakosci podtoza $ciennego. Dotyczy to jego wytrzymatosci
powierzchniowej, stopnia rownosci i ptaskosci powierzchni oraz czystosci.

Technologii ocieplania $cian nie mozna stosowaé w przypadku odspajania sie zewnetrznej warstwy
materiatu Sciennego, powierzchniowego tuszczenia sie podtoza lub widocznych zmian destrukcyjnych.
W takich sytuacjach niezbedne jest usuniecie tej warstwy.

Réwniez powtoki malarskie i tynki cienkowarstwowe, ktére tuszczg sie i odspajajg od podtoza muszg
by¢ usuniete np. metodg piaskowania, strumieniem wody pod cisnieniem lub za pomoca drucianych
szczotek. W przypadku wszystkich powierzchni budynkow istniejgcych zaleca sie ich oczyszczenie
przez zmycie wodg pod ci$nieniem.

W przypadku watpliwosci, co do wytrzymatosci podtoza, nalezy sprawdzi¢ jego wytrzymatos¢ na
rozcigganie metoda ‘puli off’, uzywajgc odpowiedniego urzadzenia badawczego.

Wytrzymato$c¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 0,08 MPa. Przy braku takiego urzadzenia nalezy
wykonaé prébe przyczepnosci. Powierzchnie podtoza nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, stabo zwigzanych

z podtozem powtok malarskich i tynkow. Prébki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100x100mm



nalezy przyklei¢ w réznych miejscach elewaciji (8-10 prébek). Klej przygotowany zgodnie z
zaleceniami systemowymi rozprowadzi¢ na catej powierzchni probki na grubos¢ ok. 10mm. Prébke
docisng¢ do podtoza.

Przyczepnosé sprawdzaé po 3 dniach poprzez probe recznego odrywania przyklejonej prébki. Mozna
przyjac, ze podtoze posiada wystarczajaca wytrzymato$é, jezeli podczas proby odrywania materiat
izolacyjny ulegng rozerwaniu. W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwg fakturowg
konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z podtozem warstwy. Podioze zagruntowaé
srodkiem zwiekszajacym przyczepnosc¢. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy o tym
fakcie poinformowac projektanta i inspektora nadzoru. W przypadku $cian wykazujgcych odpowiednig
wytrzymatosc, ale odznaczajgcych sie zbyt duzg nieréwnoscig powierzchni, nalezy wykonac warstwe
wyréwnawcza. W przypadku duzych odchytek od pionu nalezy przed rozpoczeciem prac wykona
wyréwnanie za pomocg tynku lub korekty grubosci izolacji. Przy nieréwnosciach podtoza do 10mm
nalezy zastosowac szpachléwke systemowg lub zaprawe cementowg 1:3 z dodatkiem dyspers;ji
akrylowej w ilosci ok. 4-5% (wagowo).

Przy nieréwnosciach podioza od 10 do 20mm nalezy zastosowac takie same rozwigzania jak wyzej,
ale wykonywac je w kilku warstwach.

W przypadku nieréwnosci powyzej 20mm nalezy zastosowaé naprawe przez naklejenie materiatu
termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci.

W takim przypadku zaleca sie dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej uktadu ocieplajgcego za
pomoca fgcznikdw mechanicznych.

Przyklejanie plyt :

Przed przyklejeniem ptyt styropian powinny by¢ odpowiednio wysezonowany. Na budowie ptyty nie
powinny by¢ wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych przez czas dtuzszy niz 7 dni;
pozotkte powierzchnie ptyt muszg by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.

Ptyty styropianowe nalezy mocowaé do podtoza poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi) z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie mogg tworzy¢ sie spoiny krzyzowe.

Spoiny ptyt nie mogg znajdowacé sie na peknieciach w $cianie oraz na przejsciach miedzy ré6znymi
materiatami $ciennymi. Na catej powierzchni ocieplanej Sciany ptyty powinny doktadnie przylega¢ do
siebie. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach. Naktadanie masy klejgcej
nastepuje tzw. metodg "pasmowo-punktowa". Szerokos¢ pasma masy klejgcej wzdtuz obwodu ptyty
powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatej powierzchni mase nalezy roztozy¢ plackami o
Srednicy 8-12 cm. Laczna powierzchnia natozonej masy klejgcej powinna obejmowaé co najmniej
40%. llo$¢ masy klejacej i grubosc jej warstwy zalezg od stanu podioza, musi by¢ jednak zapewnienie
dobrego styku ze Sciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. W praktyce grubos¢
warstwy masy klejgcej nie powinna przekracza¢ 1 cm. Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy jg
bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany i doktadnie docisngé. Plyty Swiezo przyklejanej nie wolno dociskaé
po raz drugi ani jej poruszaé.

Ptyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do géry, po uprzednim przymocowaniu listwy



startowej. Na scianach z prefabrykatéw, ptyty styropianowe tak nalezy przykleja¢, aby styki miedzy
nimi nie pokrywaty sie ze ztgczami Scian. Spoiny miedzy ptytami nie moga tez przebiega¢ w narozach
otworéw (np. okien), ani na rysach i peknieciach w $cianie.

Powierzchnia przyklejanych ptyt styropianowych powinna by¢ réwna, a ewentualne szpary miedzy
nimi, wypetnione paskami styropianu lub piankg poliuretanowa.

Catq powierzchnie po zakonczeniu klejenia, a przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojone;j,
nalezy doktadnie wyréwnac przez przetarcie papierem $ciernym.

Wykonywanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong nalezy wykonywac na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach styropianowych nie
wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt, ale nie pdzniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie
nastgpito w okresie wiosenno-letnim. W tym przypadku nalezy dokona¢ bardzo starannego przegladu
stanu technicznego styropianu, ze zwréceniem szczegodlnej uwagi na przyklejenie do podtoza,
ewentualne odklejanie sie ptyt i ich zwichrowanie. Po takim czasie wymagane jest przeszlifowanie
powierzchni i jej odpylenie oraz ewentualne dodatkowe przymocowanie do podtoza za pomocg
tacznikdéw — min 2 na plyte — zgodnie z zaleceniami systemu ocieplenia.

Warstwe zbrojong nalezy wykonywac w jednej operacji, rozpoczynajgc od gory Sciany.

Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ w nig napietg siatke zbrojaca
stosujac zalecane przez systemodawce narzedzia. Siatka zbrojgca powinna byé catkowicie
niewidoczna.

Siatka zbrojgca nie moze w zadnym przypadku lezeé bezposrednio na ptytach styropianowych.
taczna grubosé¢ warstwy zbrojonej powinna by¢ taka, aby uktad ocieplajacy, spetniat wszystkie
podane wyzej wymagania techniczne. W pasie cokotu nalezy stosowaé¢ dodatkowg siatke pancer.
Przed przyklejeniem siatka zbrojgca nie moze by¢ magazynowana w warunkach bezposredniego
dziatania czynnikéw atmosferycznych, a szczegdlnie stonca, ktére powoduje rozcigganie sie rolki i w
konsekwencji widoczna deformacje w czasie przyklejania siatki na $cianie. Szczegdlnie istotne jest to
w przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych.

Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomoca tgcznikéw, przy matej
Srednicy talerzykéw (ok. 60mm), taczniki powinny przechodzi¢ przez siatke zbrojaca.

Przy stosowaniu natomiast tgcznikéw o duzej srednicy talerzykéw (ok. 140mm), muszg one by¢
mocowane pod warstwg zbrojona. Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zakfad,
szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami
styropianowymi. O ile nie sg stosowane katowniki narozne z siatki, to na naroznikach zewnetrznych
siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegto$¢ co najmniej 10cm.

Na naroznikach otworéw w elewacji (np. okien) nalezy umiesci¢ ukosne dodatkowe kawatki siatki (ok.
40 x30 cm). W czesci parterowej, a takze na cokotach (jezeli sg ocieplane), nalezy zastosowaé dwie
warstwy siatki zbrojgcej lub tzw. siatke pancerng do wysokosci 3 m. Dolng krawedz ptyt
styropianowych nalezy wzmocni¢ listwg startowa.

Wykonywanie wyprawy tynkarskie;j :

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.



W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym, a swiezo nakladanym tynkiem,
nalezy zorganizowa¢ wystarczajgcy liczbe robotnikéw, co pozwoli na ptynne wykonywanie wypraw.
Proces schniecia wypraw, niezaleznie od ich charakteru, polega na odparowaniu wody oraz wigzaniu i
hydratacji spoiwa . W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej
powietrza, schniecie jest diuzsze.

Ocieplenie o$ciezy okiennych :

Przygotowanie podtoza osciezy. Na powierzchni osciezy gornych i pionowych nalezy najpierw
przyklei¢ pasy tkaniny zbrojgcej o szeroko$ci umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplane oscieze.
Tkanine nalezy wywing¢ zapewniajgc wtasciwg wspotprace siatki z warstwa kleju oraz odpowiednig
dtugosé kotwienia.

Rys.3 - Dryvit. Ocieplenie w obrebie osciezy

1 - Sciana

2 - rama okienna

3 - tadma uszczelniajgca

4 - zaprawa klejaca

5 - ptyta termoizolacyjna

6 - wzmocnienie naroza z siatki szklanej

7 - warstwa zbrojona

8 - wyprawa tynkarska

Na bokach podokienniki powinny by¢ wywiniete na oscieze pionowe pod styropian, ktéry w tym
miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkaning zbrojacg powinna by¢ potozona na blache.
Krawedzie obrobki blacharskiej nie powinny stykaé sie bezposrednio z ociepleniem ani wchodzi¢ w
elewacje. Styki podokiennikéw z oscieznicg nalezy uszczelnic¢ kitem elastycznym np. silikonowym
przez potozenie go na oscieznicy i docisniecie podokiennikiem w czasie jego przybijania, powinna
dochodzi¢ do gornej krawedzi Scianki.

Na osciezach poziomym gérnym oraz pionowych potozy¢ styropian Termoorganika Termo-lamda o
wspotczynniku A =0,031 W/m2K gr. min 2 cm. Podokiennik styropian ekstradowanym gr. min 3 cm.
Dylatacje

W miejscach dylatacji konstrukcyjnej wykonaé dylatacje na ociepleniu — zgodnie z rys. Dryvit.
Narozniki styropianu zabezpieczy¢ listwg narozng. Dylatacje na dachu ptaskim wykonac z blachy

tytanowo cynkowej.

6. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH.
Budynek zostanie wyposazony w nowg instalacje c.o. i odgromowg — wg odrebnego opracowania.

Pozostate pozostajg bez zmian.

7.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

W projekcie instalacji c.o.



8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
Roboty termomodernizacyjne nie majg wptywu na zagadnienia ochrony p.poz. Zastosowany system

musi spetnia¢ warunek nierozprzestrzeniajacy ognia NRO.

9. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.
Wszystkie roboty budowlano-montazowe a takze odbiér robdt nalezy wykonac zgodnie warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1). Zakres robot.

a) roboty budowlane

- roboty rozbiérkowe

- roboty demontazowe

- roboty murarskie

- roboty tynkarskie

- roboty dekarskie

- roboty termo modernizacyjne

- roboty Slusarskie

- roboty instalacyjne

- roboty wykonczeniowe

- roboty montazowe

- roboty malarskie

2) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

- roboty bedg prowadzone wewnatrz i na zewnatrz istniejgcego, czynnego obiektu dydaktycznego,
prace prowadzi¢ etapowo, wygradzajgc strefy robot a jednoczesnie zapewniajgc dostep do

pomieszczen wskazanych przez Inwestora,

3) Elementy zagosp. dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezp. i zdrowia ludzi.

- prace bedg prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie dwdch chodnikéw dla pieszych i dwéch ulic,
plac budowy nalezy wygrodzi¢ i oznaczy¢

4) Wskazanie przewidywanych zagrozen.

- praca na wysokosci

- praca na rusztowaniach

- roboty z uzyciem narzedzi elektrycznych

- praca na terenie czynnego obiektu



5) Sposbdb prowadzenia instruktazu pracownikow.

Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
26.09.1997 roku ,W sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy” — Dz. U. nr
169/2003 poz. 1650, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 ,W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” — Dz. U. nr 47/2003 poz.401 oraz
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 30.10.2002 ,W sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdéw podczas pracy”™
Dz.U. nr 191/2002 poz. 1596, Dz. U. nr 178/2003 poz. 1745.

6) Wskazanie srodkéw techniczno-organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom i
ratowniczych.

- roboty nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem wiasciwie kwalifikowanego kierownictwa
budowy

- teren budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowacé, zapewni¢ wejscia i wjazdy,

- w przypadku stosowania rusztowan sprawdzi¢ warunki ich montazu i dokona¢ ich technicznego
odbioru

- w trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych i budowlano-montazowych utrzymywac na budowie
dostepne reczne $rodki gasnicze

- zapewni¢ tgcznosc telefoniczng z kierownictwem budowy, z jednostkami ratownictwa medycznego i
pozarowo-technicznego

- utrzymywacé na budowie apteczke ze srodkami opatrunkowymi i pierwszej pomocy



