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1.0GOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczace

wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ramach realizacji zamierzenia

inwestycyjnego: Remont czeSci budynku dydaktyczno-administracyjnego przy
stadionie lekkoatletycznym AWF w Katowicach ul. Kosciuszki 84.

Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach.

1.2. Podstawa opracowania :

- zlecenie inwestora,

- uzgodnienia projektowe z inwestorem odno$nie funkcji i potrzeb,

-Ustawa Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 polityki Socjalnej z dnia 26. wrze$nia 1997 roku
w sprawie ogollnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.3. Lokalizacja :

Pokoje w ktorych jest projektowane wykonanie zaprojektowanego remontu

sa  zlokalizowane w  budynku dydaktyczno-administracyjnym przy  stadionie
lekkoatletycznym AWF w Katowicach przy ulicy Ko$ciuszki 84.

1.4. Dane liczbowe:
- powierzchnia objeta remontem ok. - 760 m?,
- kubatura ok. — 2092 m’.

1.5. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowe;j i stanowi
jeden z dokumentéw kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych
i wymienionych w pkt. 1.6..



1.6. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg ogdlne wymagania
dotyczace realizacji robot i sg zgodne z zapisami Ustawy z dn. 29.01.2004r.
,Prawo Zamowien Publicznych” oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 02.09.2004 r. ,,W sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.”

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robdt z branzy budowlanej zwigzanej

z kolejnoscig ich wykonania.

1.7.  OKkreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania I Odbioru
Robdét Budowlanych [ STWIORB ] sa zgodne z obowiazujacymi przepisami
technicznymi oraz odpowiednimi normami .

W przypadku koniecznos$ci podania okreslen podstawowych, zawierajacych
definicje poj¢c¢ i okreslen nigdzie wcze$niej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
to zostang one zawarte w poszczegdlnych branzowych Specyfikacjach
Technicznych [ST].

1.8. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi wraz z dziennikiem budowy opatrzonym pieczecia
Zamawiajacego. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami: specyfikacja
techniczng 1 poleceniami Zamawiajgcego oraz Nadzoru Inwestorskiego
posiadajacego odpowiednie uprawnienia .

Prace budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionej osoby zgodnie z :

¢ Prawem Budowlanym,

* Wielobranzowym Projektem Wykonawczym,

e Specyfikacjami Technicznymi (warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych),

¢ Instrukcjami producentéw materialéw i urzadzen,

¢ (Obowigzujagcymi normami oraz przepisami.
W przypadku stwierdzenia nie stosowania si¢ do ww. wymagan i polecen, roboty
budowlane moga zosta¢ przerwane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania wymaganego standardu. Wszystkie proponowane przez Wykonawce
rozwigzania beda przedtozone Inwestorowi lub jego reprezentantom do ostatecznej
akceptacji.



1.9. Zgodnos$¢ roboét z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna

Wykonawca otrzyma dokumentacj¢ projektowa , specyfikacje techniczng oraz
dodatkowe dokumenty od Zamawiajacego, ktére stanowi¢ bedg czgs¢ umowy,

a wymagania wyszczegdlnione w nich beda obowiazujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty oraz
dostarczone materialty muszg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatléw i elementéw,
obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢

z okreslonymi wymaganiami 1 nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w pelni zgodne

z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng i wptyneto to na
niezadowalajaca jako$¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i roboty nie
zostang zaakceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy robét
powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce zastosowanych materiatléw i rozwigzan

konstrukcyjnych:

do realizacji rob6t moga by¢ zastosowane tylko materiaty:

- posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych, oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- majace deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z : Polska Norma
lub aprobatg techniczng.

Co najmniej na 1 tydzien przed planowanym wykorzystaniem, Wykonawca

przedstawi szczegétowe informacje o materiale; §wiadectwa badan, zrédta

pozyskania i probki do zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Wyroby powinny
rowniez posiada¢ gwarancje, ktére nalezy przekaza¢ zamawiajagcemu po
zakonczeniu robot. Wykonawca zapewni prawidlowe sktadowanie materiatow

na terenie placu budowy, w taki sposéb aby zachowatly one swojg jakos¢

1 wlasciwosci do robét 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce usuni¢te

z terenu budowy — prowadzonych robdt.



3.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakos$ci i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny

z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu
realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze on by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez zarzgdzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robdét.

3.1. Prace budowlane wewnetrzne

Na wysokosci powyzej 1,5m nalezy wykonywac z rusztowan systemowych
z zabezpieczeniem przed upadkiem,

3.2. Pozostale prace wewnetrzne :

instalacyjne, wykonczeniowe powyzej 1,5 m nad posadzka rOwniez nalezy
wykonywac z rusztowan.

3.3. Do robét montazowych

4.

nalezy postugiwac si¢ : zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi
z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.

TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robaét.

Musza one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowiazany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywania rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Dob6r transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu

z Zamawiajacym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Projekt organizacji robot

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t zobowigzany jest do opracowania Projektu
Organizacji Robét oraz planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

i przedstawienia ich Zamawiajacemu do akceptacji .

Szczegdtowe lokalizacje rob6t oraz jej powigzania komunikacyjne i funkcjonalne
zawiera projekt architektoniczny .

5.2. Szczegotowy opis robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze
1. CPV 45111000-8 Roboty rozbiorkowe
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m 2

Wykucie bruzd poziomych o gtgbokosci i szerokosci 1/2 X 1/2 cegly w $cianach na
zaprawie cementowo-wapiennej,

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
lub cementowo — wapiennej dla otworéw drzwiowych 1 okiennych,

Rozebranie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej,

Rozebranie $cian, filar6w, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej,

Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek,

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni
ponad 5 m % na Scianach, filarach, pilastrach,

Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j,
Zerwanie podtoza cementowego,

Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych
konstrukcji ceglanych,

5.2.2. Wznoszenie obiektow budowlanych lub ich czesci

1 CPV 45262500 - 6 Roboty murowe



Wykonanie przesklepienia otwordw w Scianach z cegiel. Dostarczenie 1 obsadzenie belek
stalowych do I NP 180 mm,

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w Scianach z cegly na zaprawie cementowo-
wapiennej /wapno gaszone/,

Wykucie otworéw do przewodéw wentylacyjnych,

Wykucie przebi¢ dla pionéw instalacyjnych i kratek podtogowych w stropie,
Sprawdzanie przewodéw wentylacyjnych ,

Odgruzowanie przewodéw wentylacyjnych ,

Zamurowanie otworéw. Uzycie zaprawy z wapna gaszonego,

5.2.3. Roboty w zakresie izolacji
1 CPV 45320000 - 6 Roboty izolacyjne
Wykonanie izolacji pionowej z Aquafin 2K ,

Wklejenie taSmy uszczelniajace;,

5.2.4. Roboty wykonczeniowe

1 CPV 45410000 - 4 Roboty tynkowe
Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciggnionej na podciggach,
Powlekanie siatki cigto-ciggnionej zaprawa cementowg na $cianach i stropach,
Wypehienie oczek siatki ci¢to-ciggnionej zaprawg cementowa na Scianach i stropach,

Przetarcie wapnem gaszonym istniejacych tynkow wewnetrznych na Scianach ze
zeskrobaniem farby,

Przetarcie wapnem gaszonym istniejacych tynkow wewnetrznych na stropach ze
zeskrobaniem farby,

Wykonanie rgcznie tynkoéw zwyktych III kategorii, scian 1 stupow,

Wykonanie gtadzi gipsowej, jednowarstwowej na scianach i sufitach,

Wykonanie gtadzi gipsowej, jednowarstwowej , na $cianach i sufitach z ptyt gipsowych.
2 CPV 45432000 - 4 Kladzenie i wykladanie podlog i $cian

Wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci

20 mm, zatartej na gtadko,

Zbrojenie posadzki siatkg z tworzywa sztucznego,



Wykonanie warstwy niwelacyjno-wyroéwnawczej cementowej (masa szpachlowa cementowa
o duzej wytrzymatosci, sucha mieszanka) o grubosci 2 mm, zatartej na gtadko,

Wykonanie posadzki z ptytek gresowych uktadanych na klej metodg kombinowang .

Montaz listew naroznikowych aluminiowych typu "L" przy scianach licowanych ptytkami
na zaprawie klejowej,

3 CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi

Montaz skrzydet drzwiowych drewnianych wewnetrznych, petnych ,jednoskrzydtowe,
fabrycznie wykonczonych, z kratkg wentylacyjng ,

Dostawa 1 montaz systemowych kabin sanitarnych z drzwiami w kolorze szarym firmy np.
Kolo,

4 CPV 45421146 - 9 Instalowanie sufitow podwieszanych

Wykonanie konstrukcji rusztow z pojedynczych ksztattownikow metalowych pod oktadziny z
plyt gipsowych, na stropach,

Wykonanie oktadziny pojedynczej z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych, gr. 12,5
mm,

na stropach na gotowym ruszcie,

5 CPV 45421152 - 4 Instalowanie Scianek dzialowych

Wykonanie §cianek dziatowych gr.8 cm z ptyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych gr.

12,5 mm z wypelnieniem z welny mineralnej na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym,

Wykonanie $cianek dziatowych gr.10 cm z ptyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych

gr.12,5 mm bez ocieplenia na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym,

Wykonanie $cianek dziatowych gr.10 cm z ptyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych gr.

12,5 mm z wypelnieniem z welny mineralnej na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym,

Wykonanie obudowy jednowarstwowej Scian ptytami gipsowo - kartonowymi
wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych , z ociepleniem,



6 CPV 45442100 - 8 Roboty malarskie

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podtozy gipsowych farbg zmywalng lateksowa np.

Beckers,

7 CPV 45450000 - 6 Roboty wykonczeniowe pozostale

Dostawa i montaz lustra z fazg obwodowa gr. 3 cm na wsporniku przegubowym o wym. 45

x 60 cm,

Dostawa i montaz lustra specjalnego, regulowanego dla osoby niepetnosprawne;j.

Dostawa i montaz pochwytéw statych i podnoszonych (do goéry) przeznaczonych dla 0oséb

niepetnosprawnych.

Dostawa 1 montaz pojemnika na mydto np. Hansa - Quadris art.,
Dostawa i montaz suszarki do ragk np. Hansa,

Dostawa i montaz uchwytu na papier toaletowy np. Hansa,

5.2.3. Roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV 45330000 - 9 Hydraulika i roboty sanitarne

- Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym, z tworzywa
sztucznego,

- Wykonanie podejscia odptywowego z rur 1 ksztattek PVC kanalizacyjnych o srednicy 50
mm o polaczeniach wciskowych,

- Montaz baterii umywalkowych stojacych o srednicy nominalnej 15 mm,

- Wykonanie podejscia doptywowego do baterii w rurociggach stalowych, o potaczeniu
sztywnym, Srednicy nominalnej 15 mm,

5.3. Obowiazki Wykonawcy

5.3.1. Zabezpieczenie materialow i sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania
sprzet i materialy zgodnie z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez
Zamawiajacego projekcie organizacji zaplecza i rob6t. Koszt zabezpieczenia

i dozorowania placu budowy ponosi Wykonawca na podstawie odrebnej umowy

o ochronie mienia z Zamawiajacym.
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5.3.2. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac si¢ do
przepisOw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych dotyczacych ochrony
srodowiska w odniesieniu do danego typu inwestycji. Wykonawca zobowigzany
jest do unikania dziatan mogacych wptyna¢ w sposéb szkodliwy na srodowisko
w zakresie poziomu hatasu, utylizacji odpadéw, niszczenia zielonych zasobow
naturalnych.

5.3.3. Przepisy BHP i ochrona przeciwpozarowa

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w Sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych nalezy :
- ogrodzi¢ teren budowy i zapewnic¢ staty dozor,
- obiekt zostat zaprojektowany bez jakichkolwiek barier uniemozliwiajacych
poruszanie si¢ osobom niepelnosprawnym,
Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego zobligowani sg do stosowania zasad
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest
zobowigzany do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania i sposobu
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz
zaznajomieniem z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.
Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie
osoby przebywajace na terenie budowy.
W trakcie realizacji rob6t budowlanych Wykonawca winien stosowac si¢
do wszystkich obowigzujacych norm w petnym zakresie realizacji inwestycji,
a takze przepisow BHP oraz ochrony przeciwpozarowej. W szczegdlnosci
zobowigzany jest zapewnic€, aby personel nie pracowal w warunkach
niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie
wyposazenie konieczne dla ochrony zdrowia i zycia pracownikow.
Koszty zwigzane z zachowaniem w/w przepisow BHP 1 ochrony p. poz. leza po
stronie Wykonawcy. Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane (art.21a. ust.1)
kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie —
przed rozpoczeciem realizacji zamierzenia inwestycyjnego: ,,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia’, ktéry powinien uwzglednia¢ specyfike
realizacji calego zamierzenia inwestycyjnego, teren budowy nalezy wyposazy¢
w techniczne $rodki zabezpieczenia przeciwpozarowego miedzy innymi
w podreczny sprzet gasniczy, itp.
Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich maszynach i1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.
Materiatly tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow 1 sktadowisk,
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w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszystkie straty powstale w wyniku pozaru, zalania lub innych uszkodzen na
terenie budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robdét i jako$ci materiatéw
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci . Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakos$ci wykonania roboét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacja umowy moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdélowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwosci sg okreslone szczegétowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy S$wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci:
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i jakosci

wbudowywanych materiatéw. Wszelkie prace zwigzane z realizacjg zamdéwienia
winny si¢ odbywa¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

6.3. Szczegolowe zasady kontroli jakosci wykonania

6.3.1. . Zasady kontroli jako$ci powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-70/B-10100 . Roboty tynkowe.

- wyznaczenie powierzchni tynku;

- wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu) o grubosci nie przekraczajace] 3+4
mm. Konsystencja zaprawy powinna wynosi¢ 10 + 12 cm zanurzenia stozka;
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- wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gtadko, grubosci 8 = 9 mm, gestos¢
zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka.

Badania w toku prowadzenia robot:

minimalna przyczepno$¢ tynku do podioza 0,025 MPa;

- dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny 1 odchylenia krawedzi od linii
prostej 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 szt. na catej dtugosci faty;

- dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mm na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 6 mm;

- dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m 1 ogétem nie
wiecej niz 3 mm dla catej powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami;

w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki zabezpieczone
powinny by¢ przed peknigciami przez przecigcie warstwy tynku na calg jej grubos$¢ przy
szerokoSci przecigcia 2 - 4 mm.

6.3.2 Zasady kontroli jakosci powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-58/B-10100 dla robét malarskich

Ewentualne uszkodzenia tynkOw powinny by¢ usunigte przed przystapieniem do malowania
przez wypelnienie zaprawa wapienng i zatarcie do réwnej powierzchni. Nie dopuszcza si¢
malowania powierzchni tynkéw (z wyjatkiem tynkéw zawierajacych gips) przed uptywem 28
dni od chwili ich wykonania. Tynki powinny by¢ dostatecznie skarbonizowane . W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ malowanie farbami wodnymi tynkéw
niedostatecznie skarbonizowanych , po uprzednim ich zafluatowaniu. Powierzchnia tynkéw
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych
(wykwity sktadnikéw zaprawy) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku.

- sprawdzanie podktadéw :

zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiada¢ prébie na wsigkliwosé
wedlug normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi oraz nie powinna wykazywac przeswitow i miejsc
nie pokrytych podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne peknigcia
lub rysy skurczowe tynku. Dopuszcza si¢ niewielkie réznice w odcieniu barwy, smugi, plamy i
nieznaczne plamy pedzla. Przy podktadzie pod drugie malowanie dopuszcza si¢ tylko
wystepowanie nieréwnomiernego odcienia barwy podktadu, natomiast niedopuszczalne sg
slady pedzli, smugi i wyrazne plamy.

- sprawdzanie powlok:
powtoki powinny by¢ réwnomierne, bez przeswitdw, pokrywaé podtoze lub podktad, nie

wykazujac odpryskéw, spekan, nieprzylegania i luszczenia si¢ oraz smug, plam i1 §ladéw
pedzla; dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanej

13



powierzchni, barwa powlok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy
Wykonawcg a Inspektorem oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych si¢ poprawek lub
polaczen o réznym odcieniu i natg¢zeniu, nie dopuszcza si¢ widocznych wgtebien lub plam w
miejscach napraw tynku linie styku odmiennych barw moga wykazywa¢ odchylenia do 2 mm
na Im oraz do 3 mm na calej dlugosci linii rozgraniczajacej barwy. Odchylenie liczy si¢ od
przyjetej teoretycznie zmiany barwy.

6.3.3. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN- 88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B/10180 dla robét szklarskich.
Ocena jakoS$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,
- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia,
- sprawdzenie jakosci wykonanych reperacji tynkéw oSciezy wewnetrznych

6.4. Badania i pomiary.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacjag umowy o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

- oS$wiadczenie , ze zastosowane urzadzenia i materialy posiadaja odpowiednie atesty
1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obslugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych
wyrobow zastosowanych w instalacji , dla ktérych sa niezbgdne gwarancje lub
dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub dystrybutora.

6.6. Dokumenty budowy.

6.6.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi 1 budynkéw oraz stan techniczny 1 wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.
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Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajacy wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i1 inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane 1 datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowys;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw
wymaganych ;

- daty rozpoczecia i1 zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny 1 okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot
z polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy ;

- daty zgtoszenia rob6t do czgsciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace
wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan
wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji
robot;

- szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na budowie;

- dane na temat jako$ci materialéw, poboru prébek i wynikéw badan
z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzadzajacemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry
je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

6.6.2 Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych rob6t robione sg na biezgco
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1 zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar rob6t, stanowiacy zatacznik do umowy.

6.6.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegllnionych w poprzednich punktach ,dokumenty budowy
zawieraja tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b) Pozwolenie na budowe ;
C) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy
1 porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania

ze spotkan 1 narad na budowie;
) Protokoty odbioru robdét;
g) Opinie ekspertéw i konsultantow;
h) Korespondencja dotyczaca budowy.

6.6.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjag umowy zarzadzajacego realizacjag umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

6.7. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
6.7.1 Informacje ogélne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nast¢pujacych dokumentow:
rysunki robocze, aktualizacja harmonogramu robdét i finansowania, dokumentacja
powykonawcza, ilnstrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewzigcia i zaadresowane nastepujaco:

Poda¢ adres zarzqdzajgcego realizacjqg umowy na budowie

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢
dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

6.7.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
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rysunkOéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
og6lnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie si¢ przedtozonymi materialami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi 1 przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z
ewentualnej konieczno$ci ponownego skladania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia
terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajagcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow,
ktére nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze
beda przedktadane zarzadzajagcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnic¢
mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki sposéb, aby zarzadzajacy realizacjag umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mégl poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonac przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementdw w odniesieniu do projektu
wykonawczego 1 szczegdtowych specyfikacji  technicznych. Skladanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji,

2) Nr umowy ,

3) [lo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

4) Tytut dokumentu,

S) Numer dokumentu lub rysunku,

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

7 Numer rozdziatu 1 pozycji w specyfikacji, w ktéorym omoéwione jest dane urzadzenie,

materiat lub element,
8) Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
wykonawceg, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposdb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w
nich przedstawione s3 zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem
wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Ogoélne zasady obmiaru robot:

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym , a ich ilo$¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.
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7.2

7.3

8.

8.1.

8.1.1.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmnie;j
0 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w szczegbélowych specyfikacjach technicznych nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robo6t. Btedne dane zostang
poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bgdg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowe;j. Jezeli szczegélowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych
robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m’, jako dtugo$é pomnozona
przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesi¢cznych ptatnosci na rzecz wykonawcy,

lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym 1 koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu

na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem,

ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczeg6lowej specyfikacji

technicznej, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym

przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

ODBIOR ROBOT

Etapy odbioru robdét.

Odbior czesSciowy:

- odbiorowi cze¢sciowemu nalezy poddac elementy robét , ktérych w wyniku postepu robot,
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione (roboty zanikajace)w fazie odbioru
koncowego,
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- kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony
protok6t
1 dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.1.2. Odbiér koncowy

- Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano

wszystkie prace zwigzane z zakresem robot oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z

projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

Przy odbiorze koncowym powinny zosta¢ dostarczone dokumenty:

- protokdét przeprowadzonych badan szczelnosci,

- protokoty odbioru poszczegdlnych rodzajéw i etapéw robét,

- $wiadectwa jako$ci wydane przez producentéw materiatow,

- dokumenty stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiatow i
urzadzen.

8.1.3. Badania odbiorcze ogdlne:

8.2

- dostgpnos¢ dla obstugi,

- rozmieszczenie i dostepnos¢ do urzadzen
- kompletno$¢ znakowania,

- sprawdzenie zastosowanych materialéw

Termin odbioru roboét:

Ustalony pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie umowy.

PODSTAWA PEATNOSCI

Odbidr robdt zostanie udokumentowany protokotem odbioru robét podpisanym przez
obie strony co stanowi podstaw¢ do wystawienia faktury (zaptaty za wykonane roboty).
Zasady odbioréw roboét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sq odpowiednie

dokumenty jakie nalezy kazdorazowo przygotowa¢ dla uzyskania potwierdzenia
naleznosci i jej wyptaty.

NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni

odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zamawiajacego

o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych
wymaganych swiadectw.
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Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno
przez wtiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére
sa w jakiejkolwiek spos6b zwigzane z prowadzonymi robotami i1 bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji roboét.
Najwazniejsze z nich to:
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690)
-.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U.Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz.93.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728).
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