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A. ARCHITEKTURA.A. ARCHITEKTURA.A. ARCHITEKTURA.A. ARCHITEKTURA.

- część opisowa :
1. Podstawa opracowania.
2. Przedmiot opracowania.
3. Stan istniejący.
4. Stan projektowany.
5. Warunki ochrony przeciwpożarowej.
6. Warunki wykonania robót budowlano-montażowych.
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7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
8. Załączniki formalno-prawne.

- część rysunkowa:

1. Rzut pom. pod widownią – stan istniejący.
2. Rzut auli – stan istniejący.
3. Przekrój A-A – stan istniejący.
4. Przekrój B-B – stan istniejący.
5. Przekrój C-C – stan istniejący.
6. Rzut pom. pod widownią – stan projektowany.
7. Rzut auli – stan projektowany.
8. Przekrój A-A – stan projektowany.
9. Przekrój B-B – stan projektowany.
10. Rzut auli – aranżacja mebli i wyposażenia.
11. Rzut auli – aranżacja sufitu podwieszonego.
12. Rzut auli – aranżacja posadzki.
13. Widok ścian – „BC”.
14. Widok ścian – „DA”.
15. Widok ścian – „AB”.
16. Widok ścian – „CD”.
17. Drzwi „D1” oraz balustrady.
18. Detale – „a”, „b”, „c”.
19. Detale – „d”, „e”.
20. Detale – „f”, „g”.
21. Detale – „h”, „i”.
22. Detale – „j”.
23. Fundament i ogrodzenie centrali wentylacyjnej.
24. Ogrodzenie – widok.

B. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.B. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.B. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.B. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

- część opisowa :
1. Dane ogólne.
2. Opis techniczny.
3. Informacja bioz.

- część rysunkowa :
1. Schemat zasilania                                        - E1.
2. Schemat połączeń                                        - E2.
3. Trasa kabla zasilającego                              - E3.
4. TA tablica rozdzielcza                                   - E4.
5. Rozmieszczenie opraw                                 - E5.
6. Trasa przewodów i lokalizacja odbiorników  - E6.
7. Szczegóły techniczne                                   - E7.

C. INSTALACJE SANITARNE C. INSTALACJE SANITARNE C. INSTALACJE SANITARNE C. INSTALACJE SANITARNE ---- WENTYLACJA. WENTYLACJA. WENTYLACJA. WENTYLACJA.

- część opisowa :
I. Spis treści.
II. Opis techniczny.
III. Zestawienie podstawowych materiałów..
IV. Informacja bioz.

- część rysunkowa :
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01. Rzut auli – wentylacja.
02. Rzut pomieszczenia pod widownią – wentylacja. 
03. Przekrój poprzeczny auli – wentylacja.
04. Przekroje podłużne auli – wentylacja.
05. Szczegół montażu nawiewnika.
06. Centrala wentylacyjna – elewacja.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie inwestora
- inwentaryzacja budowlana autorska
- uzgodnienia branżowe
- uzgodnienia z inwestorem

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczenia auli przy budynku rektoratu 
Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach ul. Mikołowska 72A.   
Wszystkie rozwiWszystkie rozwiWszystkie rozwiWszystkie rozwiązania  materiałowe i wyposażeniowe są propozycjami, wybrane do realizacji powinny ązania  materiałowe i wyposażeniowe są propozycjami, wybrane do realizacji powinny ązania  materiałowe i wyposażeniowe są propozycjami, wybrane do realizacji powinny ązania  materiałowe i wyposażeniowe są propozycjami, wybrane do realizacji powinny 
spełniać założenia jakościowe i estetyczne przedstawione w projekcie , oraz uzyskać aprobatę spełniać założenia jakościowe i estetyczne przedstawione w projekcie , oraz uzyskać aprobatę spełniać założenia jakościowe i estetyczne przedstawione w projekcie , oraz uzyskać aprobatę spełniać założenia jakościowe i estetyczne przedstawione w projekcie , oraz uzyskać aprobatę 
projektanta i inwestora.projektanta i inwestora.projektanta i inwestora.projektanta i inwestora.
Wszystkie uWszystkie uWszystkie uWszystkie użyte materiały powinny mieć odpowiednie atesty, dopuszczenia i certyfikatyżyte materiały powinny mieć odpowiednie atesty, dopuszczenia i certyfikatyżyte materiały powinny mieć odpowiednie atesty, dopuszczenia i certyfikatyżyte materiały powinny mieć odpowiednie atesty, dopuszczenia i certyfikaty

3. STAN ISTNIEJĄCY.

Aktualna aula AWF to byłe pomieszczenie – również – auli Szkoły Zawodowej Dla Pracujących. 
Pomieszczenie w pierwotnej wersji było jednoprzestrzenne, bez wyniesienia widowni. W latach 
90-tych aulę przeprojektowano i następnie przebudowano. Zaprojektowano stopniową 
widownię na ok. 260 osób, wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną oraz nowy łącznik 
komunikacyjny między aulą a budynkiem rektoratu. Przewidziano również dwoje drzwi 
ewakuacyjnych z sali.
W roku 2012 budynek rektoratu oraz aula został poddany termomodernizacji (docieplenie 
elewacji zewn., oraz stropodachu), wymieniona została stolarka okienna, instalacja c.o.
Zamurowano część okien w auli.
Pomieszczenie auli posiada następujące okładziny  ścian, posadzek i sufitów :
       Posadzki  – parkiet dębowy gr 20 mm
       Ściany – panele pcw, tynk cem.-wap.
       Sufity – kształtki gipsowe gr ok. 70-80 mm
Aula wyposażona jest w instalację:
- elektryczną oświetlenia i gniazd
- c.o. – z kotłowni w budynku rektoratu
- wentylacji mechanicznej: nawiewno-wywiewnej
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Stan techniczny okładzin ściennych, sufitowych i  posadzkarskich - mierny.

4. STAN PROJEKTOWANY.

4.1 Roboty rozbiórkowe.

Przed wykonaniem zakresu robót objętych niniejszym opracowaniem należy wykonać 
następujące roboty rozbiórkowe:
   - demontaż cokolików 
   - demontaż posadzki z parkietu i usunięcie warstwy kleju lub lepiku
   - demontaż drzwi z ościeżnicami 
   - demontaż okien nad drzwiami
   - demontaż parapetów okien bocznych
   - demontaż boazerii z pcw na ścianach oraz balustrad drewnianych
   - demontaż sufitów podwieszanych 
   - demontaż podestu
   - wykucie bruzd posadzkarskich pod gniazda przyłączeniowe
   - demontaż istniejących mebli
   - demontaż istniejących tablic
   - demontaż rzutnika i ekranu
   - demontaż osprzętu instalacji wentylacji
   - demontaż grzejników c.o. 
   - wykucie otworów pod instalację wentylacji
   - demontaż istniejącej kostki w miejscu montażu centrali wentylacyjnej
   - roboty ziemne pod fundament centrali

 4.2 Roboty poprzedzające.

Przed wykonaniem okładzin ściennych, posadzkarskich i sufitowych należy wykonać wszystkie 
roboty związane z montażem nowych instalacji : elektrycznych, wentylacji, informatycznych, 
sterowania, nagłośnienia  i przeróbkami instalacji istniejących : c.o.   

4.3 Roboty bieżące.

4.3.1 Kolejność robót

- roboty zewnętrzne - zbrojarskie i betoniarskie + podsypka piaskowa
- roboty murarskie i tynkarskie
- roboty ślusarskie – montaż kątownika wzdłuż podestów widowni
- roboty posadzkarskie – wylewka + szpachlowanie podestów widowni
- montaż stolarki i ślusarki drzwiowej
- montaż nadproży nad otworami wentylacyjnymi
- montaż pionowych listew stopni widowni
- montaż ścianki pod widownia
- wykonanie gładzi gipsowej sufitów i ścian
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- montaż tablicy
- montaż rusztów stalowych pod płyty GK
- montaż wełny mineralnej w rusztach
- montaż płyt GK na „plackach gipsowych” 
- montaż płyt GK na rusztach stalowych
- roboty okładzinowe ścian – panele drewniane + gres
- roboty malarskie
- montaż sufitów podwieszonych 
- roboty okładzinowe posadzki – gres

  - montaż parapetów okiennych
  - montaż wykładzin dywanowych
  - montaż rolet
  - montaż osłon grzejnikowych
  - montaż balustrad 
  - montaż mebli i wyposażenia
  - roboty naprawcze – uzupełnienie ceramiki w hallu przy wejściu do auli, uzupełnienie 
ocieplenia na ścianie szczytowej auli
   - roboty zewnętrzne – montaż ogrodzenia, ułożenie kostki brukowej

4.3.2 Zakres robót. 

- roboty zewnętrzne – zgodnie z rys. nr 23
- roboty murarskie obejmują zamurowanie otworów – otwory wentylacyjne w ścianie szczytowej, 
otwory okienne w ścianie z drzwiami i otwory niewidoczne w ścianie z drzwiami, które są 
powtórzeniem kanałów wentylacji, otwory zamurować na pełną grubość ściany, wszystkie 
otwory wytynkować
- roboty ślusarskie – wzdłuż podestów widowni wspawać kątownik 50x50 mm, który wypełni 
otwór między podestami a okładziną ścian, rodzaj kątownika ustalić po dokładnym obmiarze 
wykonanym po robotach rozbiórkowych ( wg rys. nr 18 ), kątownik malować farbami 
antykorozyjnymi
- roboty posadzkarskie – po demontażu parkietu i usunięciu kleju lub innego lepiszcza, ustalić 
gr wylewki od ściany z drzwiami do pierwszego podestu, poziom posadzki – uwzględniając gr 
wykładziny dywanowej – dopasować do poziomu posadzki korytarza, podesty – po usunięciu 
parkietu i lepiszcza – w razie dużych ubytków – wyszpachlować szpachlówką do posadzek
- montaż stolarki i ślusarki drzwiowej – w pomieszczeniu pod widownią  - zgodnie z rys. nr 6 –
należy w istniejących otworach zamontować drzwi powietrzno-szczelne, ościeże należy 
dokładnie uszczelnić. Drzwi wejściowe wykonać zgodnie z rysunkiem poglądowym – rys. nr 14 
oraz nr 17, jako drzwi drewniane o podwyższonej izolacyjności akustycznej ( Rw – 42 db)
- montaż nadproży nad otworami wentylacyjnymi – w pomieszczeniu pod widownią – 1x otwór -
3x dwuteownik 120 mm, dł 1750 mm, aula 2x otwor – 3x dwuteownik 120 mm, dł 1100 mm, 
nadproża osiatkować siatką Rabitza i wytynkować zaprawą cementową
- montaż pionowych listew widowni – zgodnie z rys. nr 20, 
- montaż ścianki pod widownią – zgodnie z rys. nr 6, ściankę wykonać z płyt OSB, lub 
podobnych – wodoodpornych – jako rozbieralną
- wykonanie gładzi gipsowej sufitów i ścian – gładź gipsową wykonać na ścianach powyżej 
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okładzin ściennych oraz na suficie w szczelinach między kasetonami sufitu podwieszonego, 
szerokość pola szpachlowania należy zwiększyć o min 3x w stosunku do założonej szczeliny
- montaż tablicy - przyjęto tablicę typową – zgodnie z opisem na rys. nr 10
- montaż rusztów stalowych pod płyty GK – zgodnie z rysunkami detali, należy zwrócić uwagę 
na fakt wystąpienia w pionowych ścianach dwóch grubości rusztu,
rozwiązanie  zostało przekonsultowane z firmą Rigigs, należy przed wykonaniem rusztów 
dolnych o gr 50 mm, skonsultować rozwiązanie z dostawcą paneli ściennych, drewnianych ( 
istnieje możliwość zagęszczenia profili dolnych lub zwiększenia ich gr do 75, lub 100 mm, na 
całej wysokości ruszt mocować do ścian bocznych
- montaż wełny mineralnej w rusztach – gr 50 mm, na całej wysokości
- montaż płyt GK na „plackach gipsowych” – zgodnie z rysunkami, przed montażem usunąć ze 
ścian istniejących wszystkie warstwy starych farb
- montaż płyt GK na rusztach stalowych – zgodnie z rysunkami detali, poniżej poziomu 
podestów widowni zastosować płyty „zielone” – wodoodporne
- roboty okładzinowe ścian – panele drewniane + gres – zgodnie z rysunkami detali i widoków 
ścian, do montażu paneli drewnianych stosować systemowe łączenia oraz listwy narożne, przy 
montażu gresu należy również używać klejów dostosowanych do gresu gr 3-5 mm oraz listew 
systemowych
- roboty malarskie – malowanie pasów sufitów + ścian nad okładzinami + wnęki grzejnikowe –
ściana za grzejnikami + pas ściany za tablicą akademicką - farbami  lateksowymi 2x po 
uprzednim zagruntowaniu ,np. BECKERS ELEGANT, wg wzornika NCS  – S 6005-B80G
- montaż sufitów podwieszonych – wyspowy – zgodnie z rys. nr 11, kształtowany przestrzennie 
zgodnie z rys. nr 11
- roboty okładzinowe posadzki – gres – należy stosować gres gr 3.5 mm na siatce,  przy 
montażu gresu należy  używać klejów dostosowanych do gresu gr 3-5 mm oraz listew 
systemowych
  - montaż parapetów okiennych – wg rys. detali, fornir dopasować do forniru paneli 
drewnianych, w parapetach wykonać perforację dla opływu powietrza z grzejników – zgodnie z 
rys. nr 21
  - montaż wykładzin dywanowych – płytki 50 x 50 cm – wg rys. nr 12, na najwyższym podeście 
znajdują się klapy wejściowe do pomieszczenia pod widownią, klapy należy zostawić i okleić 
wykładziną, zastosować listwy dylatacyjne do wykładzin lub do gresu
  - montaż rolet – rolety wnękowe z prowadnicami – wg rys. nr 10, kolor szary – do uzgodnienia 
z projektantem na etapie wykonawstwa
  - montaż osłon grzejnikowych – wg rys. nr 15 i rys. detali, osłony wykonać wg zaleceń 
producenta kratek, można zastosować ramkę obwodową z kątownika ze stali nierdzewnej, 
można stosować mocowania systemowe lub podobne ze stali nierdzewnej
  - montaż balustrad – wg rys. nr 17, geometrię balustrad ustalić po wykonaniu okładzin ścian, 
balustrady powinny być rozbieralne
- montaż mebli i wyposażenia – wg rys. nr 10

- roboty naprawcze – uzupełnienie ceramiki w hallu przy wejściu do auli, uzupełnienie 
ocieplenia na ścianie szczytowej auli – zastosować materiały i okładziny wykorzystane do robót 
pierwotnych
- roboty zewnętrzne – montaż ogrodzenia, ułożenie kostki brukowej – wg rys. nr 23 i 24
- rodzaj głośników, kolor i wielkość ustalić z projektantem części budowlanej
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- kolor nawiewników podestowych ustalić z projektantem części budowlanej 

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003r. 
Nr 121, poz. 1137 z późniejszymi zmianami) ustala się warunki ochrony przeciwpożarowej dla remontu 
sali auli w budynku rektoratu. 

Warunki ewakuacji – jak dla kategorii zagrożenia ludzi – ZLIII.
Ilość osób w sali  – ok. 270 osób.
Sala posiada dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m.
Łączna szerokość drzwi w świetle – 280 cm – prawidłowa dla 270 osób
Minimalna szerokość jednego skrzydła w obu wyjściach – 0.90 m.
Drzwi otwierają się na zewnątrz pomieszczenia.

Stałe elementy wyposażenia wnętrz będą co najmniej trudno zapalne odpowiadające wymaganiom 
Polskiej Normy.

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone wykonane będą z materiałów niepalnych lub niezapalnych, 
niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w 
kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, 
których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do 
zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze nie spełniają co najmniej jednego z 
kryteriów: 

• ti≥ 4s, 
• ts≤ 30 s, 
• nie następuje przepalenie trzeciej nitki, 
• nie występują płonące krople. 

Pomieszczenie auli, w których miejsca do siedzenia są ustawione w rzędach, będzie posiadać: 
• fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania, 

określonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań wydzielania 
produktów toksycznych; określenie trudno zapalny przypisuje się fotelom i innym siedzeniom, 
które nie ulegają postępującemu tleniu i spalaniu płomieniowemu w warunkach określonych 
Polską Normą dotyczącą badania zapalności mebli tapicerowanych, 

• szerokość przejść pomiędzy rzędami siedzeń nie mniejszą niż 0,45 m, przy czym odległość tę 
należy ustalać, biorąc pod uwagę odstęp między stałymi elementami siedzeń, 

• liczbę siedzeń w rzędzie nie większą niż 16 pomiędzy przejściami oraz 8 w rzędzie 
przyściennym, przy czym dopuszcza się zwiększenie liczby miejsc w rzędach odpowiednio do 40 
i 20 pod warunkiem zwiększenia odstępu między rzędami siedzeń o 1 cm na każde dodatkowe 
siedzenie odpowiednio powyżej 16 lub 8,

• szerokość przejść komunikacyjnych nie mniejszą niż 1,2 m przy liczbie osób do 150, a przy 
większej ich liczbie szerokość tę należy zwiększyć proporcjonalnie o 0,6 m na 100 osób,

• rzędy siedzeń lub ławek trwale umocowane do podłogi albo siedzenia sztywno łączone ze sobą 
w rzędy oraz między rzędami. 

6. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH.

7



Wszystkie roboty budowlano-montażowe a także odbiór robót należy wykonać zgodnie  warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych  przez Ministerstwo 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. 

7. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

1). Zakres robót.
      a) roboty budowlane 
       - roboty rozbiórkowe
       - roboty demontażowe
       - roboty ziemne
       - roboty betoniarskie
       - roboty murarskie
       - roboty brukarskie
       - roboty ślusarskie
       - roboty kafelkarskie
       - roboty posadzkarskie
       - roboty wykończeniowe
       - roboty montażowe
       - roboty malarskie
       - roboty instalatorskie

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
   -  roboty będą prowadzone wewnątrz istniejącego, czynnego obiektu administracyjnego, prace 
prowadzić etapowo, wygradzając strefy robót a jednocześnie zapewniając dostęp do pomieszczeń 
wskazanych przez Inwestora

3) Elementy zagosp. działki mogące stwarzać zagrożenie bezp. i zdrowia ludzi.
     - istniejąca droga wewnętrzna – plac budowy ogrodzić

4) Wskazanie przewidywanych zagrożeń.
    - praca na wysokości
    - praca na rusztowaniach
    - roboty z użyciem narzędzi elektrycznych
    - praca na terenie czynnego obiektu

5) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.

Pracowników należy przeszkolić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
26.09.1997 roku  „W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy”   „W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy”   „W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy”   „W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” –––– Dz. U. nr 
169/2003 poz. 1650, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 „W sprawie bezpieczeństwa i W sprawie bezpieczeństwa i W sprawie bezpieczeństwa i W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” –––– Dz. U. nr 47/2003 poz.401 oraz 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 30.10.2002 „W sprawie minimalnych wymagań dotyczących „W sprawie minimalnych wymagań dotyczących „W sprawie minimalnych wymagań dotyczących „W sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy”bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy”bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy”bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy”-
Dz.U. nr 191/2002 poz. 1596, Dz. U. nr 178/2003 poz. 1745.

6) Wskazanie środków techniczno-organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom i 
ratowniczych.
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   - roboty należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem właściwie kwalifikowanego kierownictwa 
budowy
   - w przypadku stosowania rusztowań sprawdzić warunki ich montażu i dokonać ich technicznego 
odbioru
  - w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlano-montażowych utrzymywać na budowie 
dostępne ręczne środki gaśnicze
  - zapewnić łączność telefoniczną z kierownictwem budowy, z jednostkami ratownictwa medycznego i 
pożarowo-technicznego
  - utrzymywać na budowie apteczkę ze środkami opatrunkowymi i pierwszej pomocy
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