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PROJEKT ZAWIERA :

A. ARCHITEKTURA.

- czesc oplisowa :

1. Podstawa opracowania.
2. Przedmiot opracowania.

3. Stan istniejgcy.

4. Stan projektowany.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.
6. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych. 1




7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
8. Zataczniki formalno-prawne.

- czesc rysunkowa:

. Rzut pom. pod widownig — stan istniejacy.

. Rzut auli - stan istniejacy.

. Przekrdj A-A — stan istniejacy.

. Przekroj B-B - stan istniejacy.

. Przekréj C-C - stan istniejacy.

. Rzut pom. pod widownig — stan projektowany.
. Rzut auli — stan projektowany.

. Przekroéj A-A — stan projektowany.

. Przekrdj B-B - stan projektowany.

. Rzut auli — aranzacja mebli i wyposazenia.

. Rzut auli — aranzacja sufitu podwieszonego.
. Rzut auli — aranzacja posadzki.

. Widok scian - ,BC”.

. Widok $cian — ,DA”.

. Widok $cian — ,AB”.

. Widok $cian - ,CD”.

. Drzwi ,D1” oraz balustrady.

. Detale - ,a”, ,b”, ,c”.

. Detale - ,d”, ,e”.

. Detale - ,f, ,g".

. Detale — ,h”, ,i".

. Detale - ,j".

. Fundament i ogrodzenie centrali wentylacyjne;j.
. Ogrodzenie — widok.
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B. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

- czesc opisowa -
1. Dane ogolne.

2. Opis techniczny.
3. Informacja bioz.

- cZesc rysunkowa :

1. Schemat zasilania - E1.
2. Schemat potaczen - E2.
3. Trasa kabla zasilajgcego - E3.
4. TA tablica rozdzielcza - E4.
5. Rozmieszczenie opraw - E5.
6. Trasa przewodow i lokalizacja odbiornikow - EG6.
7. Szczegoty techniczne - E7.

C. INSTALACJE SANITARNE - WENTYLACJA.

- czesc opisowa :

I. Spis tresci.

[I. Opis techniczny.

lll. Zestawienie podstawowych materiatéw..
IV. Informacja bioz.

- cZzesc rysunkowa :



01. Rzut auli — wentylacja.

02. Rzut pomieszczenia pod widownig — wentylacja.
03. Przekrdéj poprzeczny auli — wentylacja.

04. Przekroje podtuzne auli — wentylacja.

05. Szczegdt montazu nawiewnika.

06. Centrala wentylacyjna — elewacja.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie inwestora

- inwentaryzacja budowlana autorska
- uzgodnienia branzowe

- uzgodnienia z inwestorem

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczenia auli przy budynku rektoratu
Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach ul. Mikotowska 72A.

Wszystkie rozwigzania materiatowe i wyposazeniowe sg propozycjami, wybrane do realizacji powinny
spetniaé zatozenia jakosciowe i estetyczne przedstawione w projekcie , oraz uzyska¢ aprobate
projektanta i inwestora.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mieé odpowiednie atesty, dopuszczenia i certyfikaty

3. STAN ISTNIEJACY.

Aktualna aula AWF to byte pomieszczenie — rowniez — auli Szkoty Zawodowej Dla Pracujgcych.
Pomieszczenie w pierwotnej wersji byto jednoprzestrzenne, bez wyniesienia widowni. W latach
90-tych aule przeprojektowano i nastepnie przebudowano. Zaprojektowano stopniowg
widownie na ok. 260 osdb, wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng oraz nowy tgcznik
komunikacyjny miedzy aulg a budynkiem rektoratu. Przewidziano rowniez dwoje drzwi
ewakuacyjnych z sali.
W roku 2012 budynek rektoratu oraz aula zostat poddany termomodernizacji (docieplenie
elewacji zewn., oraz stropodachu), wymieniona zostata stolarka okienna, instalacja c.o.
Zamurowano czesc okien w auli.
Pomieszczenie auli posiada nastepujgce oktadziny scian, posadzek i sufitow :

Posadzki — parkiet debowy gr 20 mm

Sciany — panele pcw, tynk cem.-wap.

Sufity — ksztattki gipsowe gr ok. 70-80 mm
Aula wyposazona jest w instalacje:
- elektryczng oswietlenia i gniazd
- C.0. — z kottowni w budynku rektoratu
- wentylacji mechanicznej: nawiewno-wywiewne;j
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Stan techniczny oktadzin sciennych, sufitowych i posadzkarskich - mierny.

4. STAN PROJEKTOWANY.

4.1 Roboty rozbiorkowe.

Przed wykonaniem zakresu rob6t objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonac
nastepujgce roboty rozbiorkowe:

- demontaz cokolikbéw

- demontaz posadzki z parkietu i usuniecie warstwy kleju lub lepiku

- demontaz drzwi z o$cieznicami

- demontaz okien nad drzwiami

- demontaz parapetéw okien bocznych

- demontaz boazerii z pcw na Scianach oraz balustrad drewnianych

- demontaz sufitow podwieszanych

- demontaz podestu

- wykucie bruzd posadzkarskich pod gniazda przytgczeniowe

- demontaz istniejgcych mebli

- demontaz istniejgcych tablic

- demontaz rzutnika i ekranu

- demontaz osprzetu instalacji wentylacji

- demontaz grzejnikéw c.o.

- wykucie otwordéw pod instalacje wentylacji

- demontaz istniejgcej kostki w miejscu montazu centrali wentylacyjne;j

- roboty ziemne pod fundament centrali

4.2 Roboty poprzedzajace.

Przed wykonaniem oktadzin Sciennych, posadzkarskich i sufitowych nalezy wykonac wszystkie
roboty zwigzane z montazem nowych instalacji : elektrycznych, wentylacji, informatycznych,
sterowania, nagtosnienia i przerobkami instalaciji istniejgcych : c.o.

4.3 Roboty biezgce.
4.3.1 Kolejnos¢ robot

- roboty zewnetrzne - zbrojarskie i betoniarskie + podsypka piaskowa
- roboty murarskie i tynkarskie

- roboty Slusarskie — montaz katownika wzdtuz podestow widowni

- roboty posadzkarskie — wylewka + szpachlowanie podestow widowni
- montaz stolarki i Slusarki drzwiowe;j

- montaz nadprozy nad otworami wentylacyjnymi

- montaz pionowych listew stopni widowni

- montaz Scianki pod widownia

- wykonanie gtadzi gipsowej sufitow i Scian



- montaz tablicy
- montaz rusztéw stalowych pod ptyty GK
- montaz wetny mineralnej w rusztach
- montaz ptyt GK na ,plackach gipsowych”
- montaz ptyt GK na rusztach stalowych
- roboty oktadzinowe Scian — panele drewniane + gres
- roboty malarskie
- montaz sufitdw podwieszonych
- roboty oktadzinowe posadzki — gres
- montaz parapetow okiennych
- montaz wyktadzin dywanowych
- montaz rolet
- montaz oston grzejnikowych
- montaz balustrad
- montaz mebli i wyposazenia
- roboty naprawcze — uzupetnienie ceramiki w hallu przy wejsciu do auli, uzupetnienie
ocieplenia na scianie szczytowej auli
- roboty zewnetrzne — montaz ogrodzenia, utozenie kostki brukowej

4.3.2 Zakres roboét.

- roboty zewnetrzne — zgodnie z rys. nr 23

- roboty murarskie obejmujg zamurowanie otworéw — otwory wentylacyjne w $cianie szczytowej,
otwory okienne w Scianie z drzwiami i otwory niewidoczne w $cianie z drzwiami, ktére sg
powtorzeniem kanatow wentylacji, otwory zamurowac na petng grubos¢ $ciany, wszystkie
otwory wytynkowac

- roboty Slusarskie — wzdtuz podestéw widowni wspawac katownik 50x50 mm, ktéry wypetni
otwor miedzy podestami a oktadzing Scian, rodzaj katownika ustali¢ po doktadnym obmiarze
wykonanym po robotach rozbiérkowych ( wg rys. nr 18 ), katownik malowac farbami
antykorozyjnymi

- roboty posadzkarskie — po demontazu parkietu i usunieciu kleju lub innego lepiszcza, ustali¢
gr wylewki od sciany z drzwiami do pierwszego podestu, poziom posadzki — uwzgledniajgc gr
wyktadziny dywanowej — dopasowac do poziomu posadzki korytarza, podesty — po usunieciu
parkietu i lepiszcza — w razie duzych ubytkéw — wyszpachlowa¢ szpachlowkg do posadzek

- montaz stolarki i Slusarki drzwiowej — w pomieszczeniu pod widownig - zgodnie z rys. nr 6 —
nalezy w istniejgcych otworach zamontowac¢ drzwi powietrzno-szczelne, oscieze nalezy
doktadnie uszczelni¢. Drzwi wejsciowe wykonaé zgodnie z rysunkiem pogladowym —rys. nr 14
oraz nr 17, jako drzwi drewniane o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej ( Rw — 42 db)

- montaz nadprozy nad otworami wentylacyjnymi — w pomieszczeniu pod widownig — 1x otwor -
3x dwuteownik 120 mm, dt 1750 mm, aula 2x otwor — 3x dwuteownik 120 mm, dt 1100 mm,
nadproza osiatkowac siatkg Rabitza i wytynkowac¢ zaprawg cementowg

- montaz pionowych listew widowni — zgodnie z rys. nr 20,

- montaz Scianki pod widownig — zgodnie z rys. nr 6, Scianke wykonac z ptyt OSB, Ilub
podobnych — wodoodpornych — jako rozbieralng

- wykonanie gtadzi gipsowej sufitdow i Scian — gtadz gipsowa wykonac na scianach powyzej



oktadzin sciennych oraz na suficie w szczelinach miedzy kasetonami sufitu podwieszonego,
szerokos¢ pola szpachlowania nalezy zwiekszy¢ o min 3x w stosunku do zatozonej szczeliny
- montaz tablicy - przyjeto tablice typowg — zgodnie z opisem na rys. nr 10
- montaz rusztéw stalowych pod ptyty GK — zgodnie z rysunkami detali, nalezy zwréci¢ uwage
na fakt wystgpienia w pionowych scianach dwdch grubosci rusztu,
rozwigzanie zostato przekonsultowane z firmg Rigigs, nalezy przed wykonaniem rusztéw
dolnych o gr 50 mm, skonsultowaé rozwigzanie z dostawcg paneli $ciennych, drewnianych (
istnieje mozliwos¢ zageszczenia profili dolnych lub zwiekszenia ich gr do 75, lub 100 mm, na
catej wysokosci ruszt mocowac do Scian bocznych
- montaz wetny mineralnej w rusztach — gr 50 mm, na catej wysokosci
- montaz ptyt GK na ,plackach gipsowych” — zgodnie z rysunkami, przed montazem usungc ze
Scian istniejacych wszystkie warstwy starych farb
- montaz ptyt GK na rusztach stalowych — zgodnie z rysunkami detali, ponizej poziomu
podestow widowni zastosowac ptyty ,zielone” — wodoodporne
- roboty oktadzinowe Scian — panele drewniane + gres — zgodnie z rysunkami detali i widokéw
Scian, do montazu paneli drewnianych stosowac systemowe tgczenia oraz listwy narozne, przy
montazu gresu nalezy réwniez uzywac klejéw dostosowanych do gresu gr 3-5 mm oraz listew
systemowych
- roboty malarskie — malowanie paséw sufitdw + $cian nad oktadzinami + wneki grzejnikowe —
Sciana za grzejnikami + pas sciany za tablicg akademickg - farbami lateksowymi 2x po
uprzednim zagruntowaniu ,np. BECKERS ELEGANT, wg wzornika NCS — S 6005-B80G
- montaz sufitdw podwieszonych — wyspowy — zgodnie z rys. nr 11, ksztattowany przestrzennie
zgodnie z rys. nr 11
- roboty oktadzinowe posadzki — gres — nalezy stosowac gres gr 3.5 mm na siatce, przy
montazu gresu nalezy uzywac klejow dostosowanych do gresu gr 3-5 mm oraz listew
systemowych

- montaz parapetow okiennych — wg rys. detali, fornir dopasowaé do forniru paneli
drewnianych, w parapetach wykonac¢ perforacje dla optywu powietrza z grzejnikdw — zgodnie z
rys. nr 21

- montaz wyktadzin dywanowych — ptytki 50 x 50 cm — wg rys. nr 12, na najwyzszym podescie
znajdujg sie klapy wejsciowe do pomieszczenia pod widownig, klapy nalezy zostawic i oklei¢
wyktadzing, zastosowac listwy dylatacyjne do wykfadzin lub do gresu

- montaz rolet — rolety wnekowe z prowadnicami — wg rys. nr 10, kolor szary — do uzgodnienia
z projektantem na etapie wykonawstwa

- montaz oston grzejnikowych —wg rys. nr 15 i rys. detali, ostony wykonac¢ wg zalecen
producenta kratek, mozna zastosowac¢ ramke obwodowg z katownika ze stali nierdzewnej,
mozna stosowa¢ mocowania systemowe lub podobne ze stali nierdzewne;j

- montaz balustrad — wg rys. nr 17, geometrie balustrad ustali¢ po wykonaniu oktadzin Scian,
balustrady powinny byc¢ rozbieralne

- montaz mebli i wyposazenia — wg rys. nr 10
- roboty naprawcze — uzupetnienie ceramiki w hallu przy wejsciu do auli, uzupetnienie
ocieplenia na Scianie szczytowej auli — zastosowac materiaty i oktadziny wykorzystane do robot
pierwotnych
- roboty zewnetrzne — montaz ogrodzenia, utozenie kostki brukowej — wg rys. nr 23 i 24
- rodzaj gtosnikéw, kolor i wielkos¢ ustali¢ z projektantem czesci budowlanej



- kolor nawiewnikéw podestowych ustali¢ z projektantem czesci budowlane;j

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003r.
Nr 121, poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami) ustala sie¢ warunki ochrony przeciwpozarowej dla remontu
sali auli w budynku rektoratu.

Warunki ewakuaciji — jak dla kategorii zagrozenia ludzi — ZLIII.

llos¢ osob w sali — ok. 270 oséb.

Sala posiada dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m.
taczna szerokosé¢ drzwi w Swietle — 280 cm — prawidtowa dla 270 os6b
Minimalna szeroko$¢ jednego skrzydta w obu wyjsciach — 0.90 m.

Drzwi otwierajg sie na zewnagtrz pomieszczenia.

State elementy wyposazenia wnetrz bedg co najmniej trudno zapalne odpowiadajgce wymaganiom
Polskiej Normy.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane beda z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatdbw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zzaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgacymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z

kryteriow:
o ti=4s,
e t=<30s,

¢ nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
e nie wystepujg ptongce krople.
Pomieszczenie auli, w ktérych miejsca do siedzenia sg ustawione w rzedach, bedzie posiadac¢:

o fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajgce produktéw rozktadu i spalania,
okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Norma dotyczacg badan wydzielania
produktéw toksycznych; okreslenie trudno zapalny przypisuje sie fotelom i innym siedzeniom,
ktére nie ulegaja postepujgcemu tleniu i spalaniu ptomieniowemu w warunkach okreslonych
Polskg Normg dotyczaca badania zapalnosci mebli tapicerowanych,

e szerokosc przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejszg niz 0,45 m, przy czym odlegtosc te
nalezy ustala¢, biorgc pod uwage odstep miedzy statymi elementami siedzen,

e liczbe siedzen w rzedzie nie wiekszg niz 16 pomiedzy przejsciami oraz 8 w rzedzie
przysciennym, przy czym dopuszcza sie zwiekszenie liczby miejsc w rzedach odpowiednio do 40
i 20 pod warunkiem zwiekszenia odstepu miedzy rzedami siedzen o 1 cm na kazde dodatkowe
siedzenie odpowiednio powyzej 16 lub 8,

e szerokosc przejs¢ komunikacyjnych nie mniejszg niz 1,2 m przy liczbie oséb do 150, a przy
wiekszej ich liczbie szeroko$c¢ te nalezy zwiekszy¢ proporcjonalnie o 0,6 m na 100 os6b,

e rzedy siedzen lub tawek trwale umocowane do podtogi albo siedzenia sztywno tgczone ze sobg
w rzedy oraz miedzy rzedami.

6. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.




Wszystkie roboty budowlano-montazowe a takze odbidr robot nalezy wykonac zgodnie warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;j.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1). Zakres robot.
a) roboty budowlane
- roboty rozbiérkowe
- roboty demontazowe
- roboty ziemne
- roboty betoniarskie
- roboty murarskie
- roboty brukarskie
- roboty $lusarskie
- roboty kafelkarskie
- roboty posadzkarskie
- roboty wykonczeniowe
- roboty montazowe
- roboty malarskie
- roboty instalatorskie

2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

- roboty bedg prowadzone wewnatrz isthiejgcego, czynnego obiektu administracyjnego, prace
prowadzi¢ etapowo, wygradzajgc strefy robot a jednoczesnie zapewniajgc dostep do pomieszczen
wskazanych przez Inwestora

3) Elementy zagosp. dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezp. i zdrowia ludzi.
- istniejaca droga wewnetrzna — plac budowy ogrodzié¢

4) Wskazanie przewidywanych zagrozenh.
- praca na wysokosci
- praca na rusztowaniach
- roboty z uzyciem narzedzi elektrycznych
- praca na terenie czynnego obiektu

5) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow.

Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
26.09.1997 roku ,W sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy” — Dz. U. nr
169/2003 poz. 1650, rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 ,W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” — Dz. U. nr 47/2003 poz.401 oraz
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 30.10.2002 ,W sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy”-
Dz.U. nr 191/2002 poz. 1596, Dz. U. nr 178/2003 poz. 1745.

6) Wskazanie srodkéw techniczno-organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom i
ratowniczych.



- roboty nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem wtasciwie kwalifikowanego kierownictwa
budowy

- w przypadku stosowania rusztowan sprawdzi¢ warunki ich montazu i dokonac¢ ich technicznego
odbioru

- w trakcie prowadzenia robot rozbiérkowych i budowlano-montazowych utrzymywacé na budowie
dostepne reczne srodki gasnicze

- zapewni¢ fgcznosc telefoniczng z kierownictwem budowy, z jednostkami ratownictwa medycznego i
pozarowo-technicznego

- utrzymywacé na budowie apteczke ze srodkami opatrunkowymi i pierwszej pomocy



