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1.0GOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach realizacji zamierzenia
inwestycyjnego: Remont pomieszczen biurowych AWF w Katowicach.
Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach.

1.2. Podstawa opracowania :

- zlecenie inwestora,

- uzgodnienia projektowe z inwestorem odno$nie funkcji i potrzeb,

-Ustawa Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 polityki Socjalnej z dnia 26. wrze$nia 1997 roku
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.3. Lokalizacja :

Pomieszczenia biurowe objete projektem sg zlokalizowane w budynku Rektoratu
AWF w Katowicach przy ulicy Mikotowskiej 72A.

1.4. Dane liczbowe:

- powierzchnia objeta remontem - 63,3 m?,
- kubatura ok. —212.9 m.

1.5. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowe;j i stanowi

jeden z dokumentéw kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych
i wymienionych w pkt. 1.6..

1.6. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja ogélne wymagania
dotyczace realizacji rob6t i sg zgodne z zapisami Ustawy z dn. 29.01.2004r.
,Prawo Zamoéwien Publicznych” oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 02.09.2004 r. ,,W sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.”

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robét z branzy budowlanej zwigzanej
z kolejnoscig ich wykonania.

1.7.  OkreSlenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania I Odbioru
Rob6t Budowlanych [ STWIORB ] sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami
technicznymi oraz odpowiednimi normami .

W przypadku koniecznos$ci podania okreslen podstawowych, zawierajacych
definicje poj¢c¢ i okreslen nigdzie wcze$niej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
to zostang one zawarte w poszczegdlnych branzowych Specyfikacjach
Technicznych [ST].

1.8. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi wraz z dziennikiem budowy opatrzonym pieczecia
Zamawiajacego. Wykonawca robd6t jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robét
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami: specyfikacja
techniczng i poleceniami Zamawiajacego oraz Nadzoru Inwestorskiego
posiadajacego odpowiednie uprawnienia .
Prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionej osoby zgodnie z :
¢ Prawem Budowlanym,
* Wielobranzowym Projektem Wykonawczym,
e Specyfikacjami Technicznymi (warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych),
¢ Instrukcjami producentéw materialéw i urzadzen,
Obowigzujagcymi normami oraz przepisami.
W przypadku stwierdzenia nie stosowania si¢ do ww. wymagan i polecen, roboty
budowlane moga zosta¢ przerwane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwiazania pod warunkiem
zachowania wymaganego standardu. Wszystkie proponowane przez Wykonawce

rozwigzania beda przedtozone Inwestorowi lub jego reprezentantom do ostatecznej
akceptacji.



1.9. Zgodnos$¢ roboét z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna

Wykonawca otrzyma dokumentacj¢ projektowa , specyfikacje techniczng oraz
dodatkowe dokumenty od Zamawiajacego, ktére stanowi¢ bedg czgs¢ umowy,

a wymagania wyszczegdlnione w nich beda obowiazujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty oraz
dostarczone materialty muszg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatléw i elementéw,
obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢

z okreslonymi wymaganiami 1 nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w pelni zgodne

z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng i wptyneto to na
niezadowalajaca jako$¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i roboty nie
zostang zaakceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy robét
powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce zastosowanych materiatléw i rozwigzan

konstrukcyjnych:

do realizacji rob6t moga by¢ zastosowane tylko materiaty:

- posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych, oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- majace deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z : Polska Norma
lub aprobatg techniczng.

Co najmniej na 1 tydzien przed planowanym wykorzystaniem, Wykonawca

przedstawi szczegétowe informacje o materiale; §wiadectwa badan, zrédta

pozyskania i probki do zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Wyroby powinny
rowniez posiada¢ gwarancje, ktére nalezy przekaza¢ zamawiajagcemu po
zakonczeniu robot. Wykonawca zapewni prawidlowe sktadowanie materiatow

na terenie placu budowy, w taki sposéb aby zachowatly one swojg jakos¢

1 wlasciwosci do robét 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce usuni¢te

z terenu budowy — prowadzonych robdt.



3.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakos$ci i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny

z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu
realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze on by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez zarzgdzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robdét.

3.1. Prace budowlane wewnetrzne

Na wysokosci powyzej 1,5m nalezy wykonywac z rusztowan systemowych
z zabezpieczeniem przed upadkiem,

3.2. Pozostale prace wewnetrzne :

instalacyjne, wykonczeniowe powyzej 1,5 m nad posadzka rOwniez nalezy
wykonywac z rusztowan.

3.3. Do robét montazowych

4.

nalezy postugiwac si¢ : zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi
z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.

TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robaét.

Musza one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowiazany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywania rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Dob6r transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu

z Zamawiajacym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Projekt organizacji robot

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t zobowigzany jest do opracowania Projektu
Organizacji Robét oraz planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

i przedstawienia ich Zamawiajacemu do akceptacji .

Szczegdtowe lokalizacje rob6t oraz jej powigzania komunikacyjne i funkcjonalne
zawiera projekt architektoniczny .

5.2. Szczegotowy opis robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze
1. CPV 45111000-8 Roboty rozbiorkowe
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m 2

Wykucie bruzd poziomych o gtgbokosci i szerokosci 1/2 X 1/2 ceglty w $cianach na
zaprawie cementowo-wapiennej,

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
lub cementowo — wapiennej dla otworéw drzwiowych 1 okiennych,

Rozebranie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej,

Rozebranie $cian, filar6w, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej,

Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek,

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni
ponad 5 m % na Scianach, filarach, pilastrach,

Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j,
Zerwanie podtoza cementowego,

Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych
konstrukcji ceglanych,



5.2.2. Wznoszenie obiektow budowlanych lub ich czesci
1 CPV 45262500 - 6 Roboty murowe

Wykonanie przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet. Dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych do I NP 180 mm,

Uzupetnienie §cian lub zamurowanie otworéw w Scianach z cegly na zaprawie cementowo-
wapiennej /wapno gaszone/,

Wykucie otworéw do przewodéw wentylacyjnych,

Wykucie przebi¢ dla pionéw instalacyjnych i kratek podtogowych w stropie,
Sprawdzanie przewodéw wentylacyjnych ,

Odgruzowanie przewodéw wentylacyjnych ,

Zamurowanie otworéw. Uzycie zaprawy z wapna gaszonego,

5.2.3. Roboty w zakresie izolacji
1 CPV 45320000 - 6 Roboty izolacyjne
Wykonanie izolacji pionowej z Aquafin 2K,

Wklejenie taSmy uszczelniajace;,

5.2.4. Roboty wykonczeniowe

1 CPV 45410000 - 4 Roboty tynkowe
Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciggnionej na podciggach,
Powlekanie siatki cigto-ciggnionej zaprawg cementowg na $cianach i stropach,
Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej zaprawa cementowa na Scianach 1 stropach,

Przetarcie wapnem gaszonym istniejgcych tynkéw wewngtrznych na $cianach ze
zeskrobaniem farby,

Przetarcie wapnem gaszonym istniejacych tynkow wewnetrznych na stropach ze
zeskrobaniem farby,

Wykonanie rgcznie tynkéw zwyktych III kategorii, §cian i stupow,

Wykonanie gtadzi gipsowej, jednowarstwowej na $cianach i sufitach,

Wykonanie gtadzi gipsowej, jednowarstwowej , na $cianach i sufitach z ptyt gipsowych.
2 CPV 45432000 - 4 Kladzenie i wykladanie podlog i $cian

Wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci



20 mm, zatartej na gtadko,
Zbrojenie posadzki siatkg z tworzywa sztucznego,

Wykonanie warstwy niwelacyjno-wyrownawczej cementowej (masa szpachlowa cementowa
o duzej wytrzymatosci, sucha mieszanka) o grubosci 2 mm, zatartej na gtadko,

Wykonanie posadzki z z masy zywicznej .

Montaz listew naroznikowych aluminiowych typu "L" przy $cianach licowanych ptytkami
na zaprawie klejowej,

3 CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi

Montaz skrzydet drzwiowych drewnianych wewnetrznych, petnych ,jednoskrzydtowe,
fabrycznie wykonczonych, z kratkg wentylacyjng ,

4 CPV 45421146 - 9 Instalowanie sufitow podwieszanych

Wykonanie konstrukcji rusztow z pojedynczych ksztaltownikéw metalowych pod oktadziny z
plyt gipsowych, na stropach,

Wykonanie oktadziny pojedynczej z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych,
gr. 12,5 mm, na stropach na gotowym ruszcie,

S CPV 45421152 - 4 Instalowanie $cianek dziatlowych

Wykonanie $cianek dziatowych gr.8 cm z ptyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych gr.

12,5 mm z wypelnieniem z welny mineralnej na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym,

Wykonanie $cianek dziatowych gr.10 cm z ptyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych

gr.12,5 mm bez ocieplenia na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym,

Wykonanie $cianek dziatowych gr.10 cm z ptyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych gr.

12,5 mm z wypelnieniem z welny mineralnej na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym,

Wykonanie obudowy jednowarstwowej $cian ptytami gipsowo - kartonowymi
wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych , z ociepleniem,



6 CPV 45442100 - 8 Roboty malarskie

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podtozy gipsowych farbg zmywalng lateksowa np.
Beckers,

7 CPV 45450000 - 6 Roboty wykonczeniowe pozostale
Dostawa 1 montaz pojemnika na mydto np. Hansa - Quadris art.,

Dostawa i montaz suszarki do ragk np. Hansa,

Dostawa i montaz uchwytu na papier toaletowy np. Hansa,

5.2.3. Roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV 45330000 - 9 Hydraulika i roboty sanitarne

- Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym, z tworzywa
sztucznego,

- Wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych o srednicy 50

mm o polaczeniach wciskowych,
- Montaz baterii umywalkowych stojacych o srednicy nominalnej 15 mm,

- Wykonanie podejscia doptywowego do baterii w rurociggach stalowych, o potaczeniu
sztywnym, $rednicy nominalnej 15 mm,

5.3. Obowiazki Wykonawcy

5.3.1. Zabezpieczenie materialow i sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania
sprzet i materialy zgodnie z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez
Zamawiajacego projekcie organizacji zaplecza i rob6t. Koszt zabezpieczenia

i dozorowania placu budowy ponosi Wykonawca na podstawie odrebnej umowy
o ochronie mienia z Zamawiajacym.

5.3.2. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac si¢ do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych dotyczacych ochrony
srodowiska w odniesieniu do danego typu inwestycji. Wykonawca zobowigzany
jest do unikania dziatan moggcych wpltyna¢ w sposéb szkodliwy na srodowisko

w zakresie poziomu hatasu, utylizacji odpadéw, niszczenia zielonych zasoboéw
naturalnych.
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5.3.3. Przepisy BHP i ochrona przeciwpozarowa

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w Sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych nalezy :
- ogrodzi¢ teren budowy i zapewnic¢ staty dozor,
- obiekt zostat zaprojektowany bez jakichkolwiek barier uniemozliwiajacych
poruszanie si¢ osobom niepelnosprawnym,
Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego zobligowani sg do stosowania zasad
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Wykonawca przed przystagpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest
zobowigzany do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania i sposobu
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz
zaznajomieniem z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.
Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajace na terenie budowy.
W trakcie realizacji rob6t budowlanych Wykonawca winien stosowac si¢
do wszystkich obowigzujacych norm w petnym zakresie realizacji inwestycji,
a takze przepisow BHP oraz ochrony przeciwpozarowej. W szczegdlnosci
zobowigzany jest zapewnicC, aby personel nie pracowal w warunkach
niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i1 bedzie utrzymywat w nalezytym stanie
wyposazenie konieczne dla ochrony zdrowia i zycia pracownikéw.
Koszty zwigzane z zachowaniem w/w przepiséw BHP i ochrony p. poz. lezg po
stronie Wykonawcy. Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane (art.21a. ust.1)
kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie —
przed rozpoczeciem realizacji zamierzenia inwestycyjnego: ,,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien uwzglednia¢ specyfike
realizacji calego zamierzenia inwestycyjnego, teren budowy nalezy wyposazy¢
w techniczne srodki zabezpieczenia przeciwpozarowego miedzy innymi
w podreczny sprzet gasniczy, itp.
Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.
Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow 1 sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszystkie straty powstale w wyniku pozaru, zalania lub innych uszkodzen na
terenie budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot 1 jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci . Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakos$ci wykonania robaét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacja umowy moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robot z
czestotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegélowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone szczegétowych
specyfikacjach technicznych, normach 1 wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisOw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Ogolne zasady kontroli jakoSci:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i jakosci
wbudowywanych materiatéw. Wszelkie prace zwigzane z realizacjg zamdéwienia
winny si¢ odbywa¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

6.3. Szczegolowe zasady kontroli jakosci wykonania

6.3.1. . Zasady kontroli jako$ci powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-70/B-10100 . Roboty tynkowe.

- wyznaczenie powierzchni tynku;

- wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu) o grubosci nie przekraczajace] 3+4
mm. Konsystencja zaprawy powinna wynosi¢ 10 <+ 12 cm zanurzenia stozka;

- wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gtadko, grubosci 8 + 9 mm, gestos¢
zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka.

Badania w toku prowadzenia robot:
- minimalna przyczepnos¢ tynku do podioza 0,025 MPa;

- dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 szt. na calej dtugosci taty;

- dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mm na 1 m i ogétem nie
wigcej niz 6 mm;
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- dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m 1 ogétem nie
wiecej niz 3 mm dla catej powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami;

- w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki zabezpieczone
powinny by¢ przed peknigciami przez przecigcie warstwy tynku na calg jej grubos$¢ przy
szerokoSci przeciecia 2 - 4 mm.

6.3.2 Zasady kontroli jakosci powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-58/B-10100 dla robét malarskich

Ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przed przystapieniem do malowania
przez wypelnienie zaprawag wapienng i zatarcie do rownej powierzchni. Nie dopuszcza si¢
malowania powierzchni tynkéw (z wyjatkiem tynkéw zawierajacych gips) przed uptywem 28
dni od chwili ich wykonania. Tynki powinny by¢ dostatecznie skarbonizowane . W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ malowanie farbami wodnymi tynkéw
niedostatecznie skarbonizowanych , po uprzednim ich zafluatowaniu. Powierzchnia tynkéw
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych
(wykwity sktadnikéw zaprawy) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku.

- sprawdzanie podktadéw :

zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiada¢ prébie na wsigkliwosé
wedlug normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi oraz nie powinna wykazywac¢ prze§witow i miejsc
nie pokrytych podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia
lub rysy skurczowe tynku. Dopuszcza si¢ niewielkie réznice w odcieniu barwy, smugi, plamy i
nieznaczne plamy pedzla. Przy podktadzie pod drugie malowanie dopuszcza si¢ tylko
wystepowanie nierownomiernego odcienia barwy podktadu, natomiast niedopuszczalne sg
slady pedzli, smugi i wyrazne plamy.

- sprawdzanie powtok:

powtoki powinny by¢ réwnomierne, bez przeswitdw, pokrywa¢ podioze lub podktad, nie
wykazujac odpryskéw, spekan, nieprzylegania i luszczenia si¢ oraz smug, plam i $ladéw
pedzla; dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanej
powierzchni, barwa powlok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym mi¢dzy
Wykonawca a Inspektorem oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych si¢ poprawek lub
potaczen o réznym odcieniu i nat¢zeniu, nie dopuszcza si¢ widocznych wglebien lub plam w
miejscach napraw tynku linie styku odmiennych barw moga wykazywa¢ odchylenia do 2 mm
na Im oraz do 3 mm na calej dlugosci linii rozgraniczajacej barwy. Odchylenie liczy si¢ od
przyjetej teoretycznie zmiany barwy.

6.3.3. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN- 88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B/10180 dla robét szklarskich.
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Ocena jakoS$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia,

- sprawdzenie jakosci wykonanych reperacji tynkéw oSciezy wewnetrznych

6.4. Badania i pomiary.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacjag umowy o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

- oswiadczenie , ze zastosowane urzadzenia i materialy posiadaja odpowiednie atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych
wyrobow zastosowanych w instalacji , dla ktérych sg niezbgedne gwarancje lub
dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub dystrybutora.

6.6. Dokumenty budowy.

6.6.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy bg¢dg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i1 inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane 1 datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowys;
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- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentow
wymaganych ;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowys;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t
z polecenia zarzadzajgcego realizacjag umowy ;

- daty zgtoszenia rob6t do czgsciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace
wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan
wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji
robét;

- szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na budowie;

- dane na temat jakosci materialéw, poboru prébek i wynikéw badan
z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry
je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

6.6.2 Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych rob6t. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco
i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar rob6t, stanowiacy zatacznik do umowy.

6.6.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w poprzednich punktach ,dokumenty budowy
zawieraja tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy

i porozumienia cywilno-prawne;
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e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania
ze spotkan i narad na budowie;

f) Protokoty odbioru robdt;

g) Opinie ekspertow i konsultantow;

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

6.6.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjag umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

6.7. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
6.7.1 Informacje ogoélne.

W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nast¢pujacych dokumentow:
rysunki robocze, aktualizacja harmonogramu rob6t 1 finansowania, dokumentacja
powykonawcza, ilnstrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewzigcia 1 zaadresowane nastepujaco:

Poda¢ adres zarzgdzajgcego realizacjg umowy na budowie

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

6.7.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkOdw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
og6lnych warunkéw projektowania 1 w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie si¢ przedtlozonymi materialami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi 1 przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z
ewentualnej konieczno$ci ponownego skladania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia
terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajagcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw,
ktére nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
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ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze
beda przedktadane zarzadzajagcemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢
mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki sposéb, aby zarzadzajacy realizacjag umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mégl poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonac przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i1 kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego 1 szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji,

2) Nr umowy ,

3) Ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

4) Tytut dokumentu,

5) Numer dokumentu lub rysunku,

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

7) Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omoéwione jest dane urzadzenie,

materiat lub element,
8) Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w
nich przedstawione s3 zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem
wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Ogoélne zasady obmiaru robot:

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym , a ich ilo$¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.
Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg
umowy o zakresie 1 terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmnie;j
0 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w szczeg6étowych specyfikacjach technicznych nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich rob6t. Btedne dane zostang
poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dtugosci 1 odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bgdg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowe;j. Jezeli szczegdélowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych
robdt nie wymagajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m’, jako dtugos¢ pomnozona
przez sredni przekroj. Ilosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.
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7.2

7.3

8.

8.1.

8.1.1.

8.1.2.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét 1
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwos$cig i terminach wymaganych w

celu dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy,

lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawceg i
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed cze¢sciowym i koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu

na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem,

ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegétowej specyfikacji
technicznej, a ich ilos¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym

przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

ODBIOR ROBOT

Etapy odbioru robdét.

Odbior czesciowy:

- odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy robét , ktérych w wyniku postepu robot,
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione (roboty zanikajace)w fazie odbioru
koncowego,

- kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony
protok6t
1 dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbiér koncowy

- Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano
wszystkie prace zwigzane z zakresem robot oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

Przy odbiorze koncowym powinny zosta¢ dostarczone dokumenty:

- protokdét przeprowadzonych badan szczelnosci,

- protokoty odbioru poszczegdlnych rodzajéw i etapéw robét,

- $wiadectwa jako$ci wydane przez producentéw materiatow,
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8.1.3.

8.2.

- dokumenty stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiatow i

urzadzen.

Badania odbiorcze ogdlne:

- dostgpnos¢ dla obstugi,

- rozmieszczenie i dostepnos¢ do urzadzen
- kompletno$¢ znakowania,

- sprawdzenie zastosowanych materialéw

Termin odbioru roboét:

Ustalony pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie umowy.

PODSTAWA PLATNOSCI

Odbidr robot zostanie udokumentowany protokotem odbioru rob6t podpisanym przez

obie strony co stanowi podstaw¢ do wystawienia faktury (zaptaty za wykonane roboty).

Zasady odbioréw roboét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sq odpowiednie

dokumenty jakie nalezy kazdorazowo przygotowa¢ dla uzyskania potwierdzenia
naleznosci i jej wyptaty.

NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zamawiajacego
o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych

wymaganych swiadectw.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno
przez wiladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére
sa w jakiejkolwiek spos6b zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016 z p. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690)

-.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U.Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych

z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz.93.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania

wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz

sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu

powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728).
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